

Wyjaśnienia do SIWZ na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 118111E w m. Radostów Drugi  
dł. 1011 m na działce 873/3 „

**Zapytania Wykonawcy z dnia 13.10.2016 r.**

Zapytania w zakresie :

1. Długości drogi – w przedmiarze robót występuje 1.0250km , natomiast w kosztorysie ofertowym 1.0110 km.
2. W pkt 8 przedmiaru robót zamieszczono roboty remontowe/cięcie piłą mechaniczną powierzchni bitumicznych i betonowych/ w ilości 21 m, natomiast w kosztorysie ofertowym pozycja ta nie występuje.
3. W pkt 9 przedmiaru robót zamieszczono roboty remontowe/ frezowanie nawierzchni bitumicznych, likwidacja przełomów/ w ilości 1235,4 m<sup>2</sup>, natomiast w kosztorysie ofertowym roboty te wykazane są w ilości 1186, 4 m<sup>2</sup>
4. W dziale 4 – Nawierzchnia – występują różnice w ilościach pomiędzy przedmiarem robót a kosztorysem ofertowym we wszystkich punktach.
5. Czy od momentu przekazania terenu budowy do końca 2016 r należy wykonać jakąś część robót przewidzianych w ramach w/w zadania.

**Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 13.10.2016 r.**

**Punkt 1, 2, 3, 4**

W wyniku weryfikacji zakresu robót dotyczących w /w zadania okazało się część robót na odcinku 14 m zastałaby wykonana na drodze powiatowej/ skrzyżowanie z drogą powiatową/ nie będącą naszą własnością .Roboty te byłyby kosztami niekwalifikowanymi tego zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20120.

W związku z powyższym zakres robót został skrócony z 1025 m do 1011 m. Dokumentacja została opracowana na odcinek 1025 m tj. łącznie ze skrzyżowaniem drogi powiatowej /włączenie/.

W związku z powyższym nastąpiły różnice jak w zapytaniach Wykonawcy.

W celu doprecyzowania w/w wyjaśnień wynikających z w/w różnicy załącza się :

1. Przedmiar robót na odcinek 1011 m

Dane zawarte w kosztorysie ofertowym dotyczą długości 1011 m

2. Odcinek projektu drogi ,który został wyłączony z realizacji zadania / droga powiatowa/  
wyjaśniający graficznie powstałą różnicę.

Zatem do skalkulowania kosztów przebudowy w/w drogi należy posłużyć się między innymi w/w dokumentami

**Punkt 5.**

Wskaznym jest /o ile pozwolą na to warunki pogodowe/ wykonanie całości robót bez nawierzchni.

Czastary dnia 14.10.2016.

Z up. Wójta

Inspektor Urzędu Gminy  
Wiesław Bednarek