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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0Kkreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia:
Budowa kanalizacji sanitarnej- instalacje elektryczne
98-410 Radostow
Instalacje elektryczne
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1.Zamawiajacy:
-Urzad Gminy Czastary
2.Instytucja finansujgca inwestycje:
-Jak wyzej
3.0rgan nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
4.Zarzadzajacy realizacja umowy:
-Urzad Gminy Czastary
5.Przyszty uzytkownik:
-Urzad Gminy Czastary
1.3.Charakterystyka przedsigwziecia
1.Kanalizacja sanitarna
2.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-kanalizacja sanitarna z pompowniami §ciekow
3.0gdlny zakres robot:
-instalacje elektryczne
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét
1.Dokumentacja projektowa instalacji opracowana przez:
Przedsigbiorstwo Robot Instalacyjnych
63-600 Kepno ul. Cichy Zautek 3
2.Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych
3.Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Kan-Eko Marcin Ciotkowski
98-240 Szadek Wola Krokocka 12
4.Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego
wymaga uzupehien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacja budowy. Wymagania dotyczace wykonania robot zawarte w jakiejkolwiek cze¢sci dokumentacji
projektowej, przedmiaru i specyfikacji sg obowiazujace dla catosci wykonania.




2.Prowadzenie robot
2.1.0g6lne zasady wykonania robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjag umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementdw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia zarzgdzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytulu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-drogi gminne i powiatowe

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
ogolnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budoweg

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji przez

zamawiajacego

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robodt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperow
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wilasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa.

2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wla$ciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych

3



w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.
2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywatl wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mdéglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatdw, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastgpujacych
dokumentow:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosSci.
5) projekty wykonawcze
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg
-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot
W czes$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe,
urzadzenie 1 utrzymanie biura zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
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zZamawiajacego.
2.3.3.Szczegdtowy harmonogram robdt i1 finansowania
Szczegotowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjag umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktdre sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetiaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bgdzie
zawierat:
a) czgs¢ ogdlng opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem robot opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robdt
Projekt musi zawierac:
-szczegolowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzgdzen i elementdw instalacji
-szczegotowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegolowy wykaz materiatow z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajacego
-koordynacj¢ z instalacjami sanitarnymi

2.4 .Dokumenty budowy

2.4.1Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postgp robodt, stan bezpieczenstwa
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ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowg.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczgcia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizagji robot majagce wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkdéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jako$ci materiatdw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcg powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktdry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawceg i wyceniony
przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oproécz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowg ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzgdzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow 1 konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy zarzadzajacego
realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
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2.5.1.Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i
zaadresowane
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméow, rysunkéw roboczych,
wykazdw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjag umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkdw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkdw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowe;j kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkow roboczych elementdw i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposodb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastgpujgce informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu Iub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu roboét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram roboét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawcg i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacja umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkow, wyltacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
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rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawierac¢
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami 1 podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja przetargowa, przepisami
wynikajgcymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zaméwien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiardw i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegodtowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wrhasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wyltaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych cze¢sci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzgdzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacija
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowiazkdéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.7Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy

8



tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegotowa informacjg o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatdéw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodla dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji
techniczne;.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatléw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe¢ materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materialdw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3.Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatldw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatlow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostalty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
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zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specytikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci roboét

7.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania
materialdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
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obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lubbadania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta
materiatlow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.Obmiary robot

8.1.0gdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m?, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktdre maja by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawcg¢ w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary begdg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory robét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robdt przy udziale przedstawicieli

zamawiajacego stwierdzajac zgodnos¢ odbieranych robot z dokumentacja projektowo kosztorysowa

oraz z zaleceniami 0sob upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego komisja sporzadza protokot oraz wpisuje wynik

odbioru do dziennika budowy

9.2.0dbiory czgsciowe
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Odbiory czg¢sciowe dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pozniej niz 7 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawcg robdt do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmuja czgsé
obiektu lub instalacji stanowiace etapows catos¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanikajace
9.3.0dbidr koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powolana przez zlecajacego nie pdzniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawcg robdt do odbioru.
Do wniosku zgloszenia robdt do odbioru koncowego wykonawca zatacza:
-dziennik budowy
-pisemne oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami
-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany
-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot
-protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych
-protokoty prob i pomiardw powykonawczych
9.4.Podstawy platnosci za wykonane roboty okresla umowa

10. Przepisy zwiazane

10.1.Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegolnione w punkcie
10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz 163) wraz z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno— uzytkowego (Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
1 innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.Przedmiot specyfikagji
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robdt
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie:
-Budowa kanalizacji sanitarnej
98-410 Radostow
Instalacje elektryczne
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na
miejscu.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot elektrycznych:
1.Wewnetrzne linie zasilajace
-budowa linii kablowych niskiego napiecia
2.Rozdzielnie
-montaz projektowanych rozdzielni
3.Instalacje w zbiornikach pompowni
-montaz osprzgtu i okablowania
4.Instalacje uziomowe
-montaz uziomow
5.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji
-pomiary skutecznosci ochrony przed porazeniem
-pomiary opornosci uziemien

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacjg Techniczna

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwiazanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace informacje:

1.Harmonogram i kolejnos¢ prac

2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

3.Podstawowe parametry stosowanych materialow

4.Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej czesci opracowania.
5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgéci opracowania.
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2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy i urzadzenia wymagajq akceptacji zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwier dzeniematerialéw 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowg producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia nie moga mie¢ parametréw gorszych niz okreslone w dokumentacji przetargowe;j
Zatwierdzenie materiatu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoj koszt.
2.2.Wewnetrzne linie zasilajace
2.2.1 Kable typu YKXS 4x10mm
2.2.2 Rury ochronne RHDP-50mm
2.3.Rozdzielnie
2.3.1 Obudowy
-obudowy izolacyjne w II klasie izolacji IP65, IK 10, odporne na promieniowanie UV
z zamkami patentowymi
-drzwi wewnetrzne izolacyjne z sitodrukiem obrazu technologii pompowni wyposazone
w kontrolki: parametrow zasilania, awarii ogolnej, pracy i awarii pomp, wytacznik glowny
zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna), przyciski Start
i Stop pompy w trybie pracy recznej, stacyjka z kluczem
-wyswietlacz LCD na drzwiach wewngtrznych
-wprowadzenie kabli przez przegrodg szczelng
-grzalki z termostatem zapewniajace temperature = 5°C
-konstrukcja wykluczajaca powstawanie kondensacji wewnatrz rozdzielni
-tabliczki numeracyjne i ostrzegawcze na zewnatrz obudowy
-opaski adresowe wprowadzonych przewodow
2.3.2 Wyposazenie
a/Instalacja silno pradowa
-przetacznik sie¢-agregat
-wylacznik gléwny
-gniazdo podlaczania agregatu 3x16A+N-+PE
-przekaznik kontroli parametrow zasilania i licznik zuzycia energii
-gniazdo serwisowe 2x10A+N+PE zabezpieczone wylacznikiem zespolonym nadmiarowo
pradowym B16A i réznicowym o czuto$ci 30mA
-uktady tagodnego rozruchu soft start z regulacja pradu rozruchu we wszystkich fazach dla
silnikow o mocach réwnych i wigkszych od 4 kW
-wylaczniki silnikowe z zabezpieczeniem przecigzeniowym, zwarciowym i wady zasilania
-styczniki i przekazniki posredniczace
b/Instalacja sterownicza i pomiarowa
-transformator separacyjny 230/12V dla zasilania obwodow sterowania w pompowni
-sterownik PL.C zapewniajacy:
automatyczng prac¢ pompowni
naprzemienng prace pomp
odczyt i wyréwnaniem godzin pracy pompy
wykluczenie pracy rownoleglej pomp
przetaczenie pompy pracujacej przy awarii jednej z pomp
kontrole zabezpieczen w wytacznikach silnikowych i pompach
odczyt poziomu wody z sondy hydrostatycznej i ptywakdw
prace awaryjna w przypadku awarii sondy hydrostatycznej w oparciu o sygnaty z
ptywakdw
zabezpieczenie przed sucho biegiem i przelaniem
generowanie sygnatu zbiorczego awarii do modutu GSM i syreny alarmowe;j
wyswietlanie parametrow pracy pompowni na wyswietlaczu LCD
menu sterownika w jezyku polskim
-polaczenia wejs¢ i wyjs¢ ze sterownika poprzez przekazniki posredniczace
-funkcja czyszczenia zbiornika w trybie pracy rgcznej
c/instalacja sygnalizacyjna
-zasilacz buforowy 24VDC/1A z akumulatorem
-syrena alarmowa
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-modut GSM umozliwiajacy nadanie komunikatu alarmowego SMS

2.4. Zbiorniki

2.4.1 Sondy hydrostatyczne z wyjsciem (4-20)mA

2.4.2 Wylaczniki ptywakowe P67

2.4.3 Kable do pomp, sond i ptywakow o dlugosci umozliwiajacej podiaczenie w rozdzielniach
bez puszek posredniczacych

2.4.4 Drabinki i uchwyty ze stali kwasoodpornej oddzielne dla instalacji stabo i silnopradowe;j

2.4.5 Krdcéce szezelne dla wprowadzenia rur ostonowych kabli do zbiornika oddzielne dla instalacji
silno i stabo pradowe;j

2.4.6 Rury ochronne ostonowe dla kabli uktadanych w ziemi RHDP-50mm

2.5.Instalacje uziomowe

2.5.1 Prety stalowe ocynkowane 20mm/1,5m potaczone zlaczkami w zestawy 12m z grotami
i zaciskami do potaczenia bednarki

2.5.2 Bednarka ocynkowana 30x4mm

2.5.3 Bednarka ze stali kwasoodpornej 20x3mm dla polaczen wyréwnawczych w zbiornikach

2.5.4 Przewdd LgY-25mm dla potaczen wyrdéwnawczych w zbiornikach

2.5.5 Krdcce ze stali kwasoodpornej wyprowadzone na zewnatrz zbiornika z otworem 10mm

3.SPRZET
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét
3.2.1.Sprzgt mechaniczny
-koparki do rowow kablowych
-urzadzenia przeciskowe
3.2.2.Narzedzia r¢czne
-$rubokrety,
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik izolacji, impedancji petli zwarcia, badania wytgcznikdw réznicowych, uziemien

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

5.WYKONANIE ROBOT
Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Szczegoly wykonania rob6t wymagaja akceptacji zamawiajacego przed rozpoczeciem robét.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwier dzenieopracowanych na podstawie dokumentagji
przetargowej projektow wykonawczych 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
szczegotowe schematy instalacji z adresowaniem, obliczeniami, rysunkami roboczymi
Zatwierdzenie projektow jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty.
5.1 Przylacza i zlacza pomiarowe
5.1.1 Montowane na stupach istniejacych linii napowietrznych

-catos¢ robdt wykonana przez Enega Operator S.A.

5.2 Wewnetrzne linie zasilajgce
5.2.1 Kable wyprowadzone ze zlaczy pomiarowych na stupach
-na stupie kable uktadane w rurach ochronnych od ztgczy do glgbokosei 0,5m w ziemi
5.2.2 Kable uktadane w ziemi
-kable uktadane w wykopach na glebokosci 70 cm na podsypce czystego piasku warstwag
10cm i przysypane piaskiem warstwg 10cm
-pod drogami i wjazdami do posesji kable uktadane w rurach ochronnych RDPP-50mm
na glebokosci 100cm
-kable uktadane bez napr¢zen mechanicznych linig falistg
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-folia kablowa niebieska ulozona 25 cm nad kablami
-petle zapasowe kabli dtugosci 2m przy stupach i rozdzielniach sterowniczych
-opaski adresowe zaktadane na kablach co 10mb oraz przy stupach i rozdzielniach
-w miejscu skrzyzowan i zblizen kabla z istniejacymi sieciami rury izolacyjne ochronne
-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
5.2.3 Kable uktadane w rozdzielniach
-wprowadzenie kabli do rozdzielni uszczelnione
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w rozdzielniach

5.3 Rozdzielnie
5.3.1 Montaz rozdzielni bezposrednio przy granicy dziatki drogi w miejscach wykluczajacych
uszkodzenie

5.4. WYPOSAZENIE 1 OKABLOWANIE ZBIORNIKOW
5.4.1 Wyposazenie
-bezpieczny dostep do wyposazenia w celu konserwacji i naprawy
5.4.2 Okablowanie
-kable uktadane w rurach ochronnychRHDP-50mm na podsypce czystego piasku
warstwg 10cm i przysypane piaskiem warstwa 10cm
-oddzielne rury dla instalacji silno i stabo pradowych
-kable uktadane w wykopach na gtebokosci 70 cm
-pod drogami i wjazdami do posesji kable uktadane na gigbokosci 100cm
-folia kablowa niebieska utozona 25 cm nad rurami
-petle zapasowe kabli dlugosci 1m przy rozdzielniach sterowniczych i w zbiornikach
-opaski adresowe zakladane na kablach co 10mb oraz przy rozdzielniach i zbiornikach
-utozenie kabla podlega odbiorowi i inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem
-w zbiornikach kable wyprowadzone bezposrednio z urzadzen do rozdzielni zasilajacych
bez skrzynek posredniczacych w zbiorniku
-w zbiornikach kable uktadane na drabinkach ze stali kwasoodpornej oddzielne
dla instalacji stabo i silno pradowe;j
-tabliczki adresowa zatozone na kablu w zbiornikach
-wyprowadzone kabli ze zbiornikow przez krééce do wprowadzenia rur ochronnych kabli na
glebokosci 100cm

55 UZIOMY I POLACZENIA WYROWNAWCZE
5.5.1 Uziomy
-uziomy pretowe montowa¢ w odleglosci minimum 12m od siebie
-zaciski do polaczenia bednarki na glebokosci 60cm
-taczy¢ bednarka ocynkowana poprzez zaciski na uziomach z szynami PEN rozdzielni
i zaciskami uziomowymi zbiornikow
-bednarka uktadana w wykopach kablowych 10 cm pod kablami
5.5.2 Potaczenia wyréwnawcze
-w zbiornikach aczy¢ metalicznie wszystkie dostepne elementy przewodzace bednarka
ze stali kwasoodpornej i przewodami LgY25mm
-instalacj¢ wewnetrzng zbiornikow potaczy¢ z uziomem zewngtrznym

5.6 Pomiary kontrolne powykonawcze

5.6.1 Pomiary opornosci izolacji

5.6.2 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.6.3 Pomiary rezystancji uziemienia. Wyniki zamieszczone w protokole

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
Dhugosci i przekroju uzioméw pretowych
Prawidlowosci utozenia instalacji widocznej
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.
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7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robdét
Ogolne zasady dokonywania obmiar6ow robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m dla przewodow odgromowych
1 szt dla osprzetu
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zakresu robdt oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezb¢dnych materiatow i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materialdéw rozbiorkowych
8.1. Odbiory czesciowe
8.1.1 Montaz uziomow pretowych
-Wymagany odbidr zgodnosci z projektem robdt zanikajacych ziemnych
8.2. Odbiér koncowy
Wymagania opisano w czesci ogdlnej specyfikacji
9.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwigzane normatywy do obowigzkowego stosowania

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, poz.953) z pdzn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2 2004r Nr198, poz.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z pdzn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r N192, poz.881)
6.Ustawa z dnia 24.08.1991 O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] (Dz.U.2009 nr 178 poz.1380)
7.Rozp. MSWiA z dnia 07.06.2010 W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW,
INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I TERENOW (Dz.U.2010 nr 109 poz.719)
8.Rozp.MI z dnia 12.04.2002 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNY CH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (Dz.U.2002 nr 75 poz. 690)
9.Rozp. MSWiA z dnia 20.06.2007 W SPRAWIE WYKAZU WYROBOW SLUZACYCH ZAPEWNIENIU
BEZPIECZENSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONY ZDROWIA I ZYCIA ORAZ MIENIA,
A TAKZE ZASAD WYDAWANIA DOPUSZCZENIA TYCH WYROBOW DO UZYTKOWANIA
(Dz.U.2007 nr 143 poz.1002)
10.Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003 W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J (Dz.U.2003 nr 121 poz.1137)

9.2 Zalecanenormy
Wymagane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robot norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym
w szczegolnosci:
PN-IEC 60364-5-54:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne
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