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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zmiana lokalizacji przepompowni sciekowej z czesciowy odzyskiem urzadzeń. Przewidyje zastosowanie nowego polimero-
betonowego monolitycznego zbiornika przepompownika a armature i pompy należy przemontować z istniejącej przepompowni. Niezbędne będą dodat-
kowo czynności związane z częściową przeróbką niektórych elementów, w związku ze zmianą gabarytów przepompowni. Dopasowanie drabiny i po-
mostu roboczego, przeróbka wewnętrznych rurociągów tłocznych stalowych. 
Dotychczasowy zbiornik po demontażu armatury i pomp należy częściowo rozebrać i zasypać.
Obecnie przepompownia odpowietrzana jest kominkami wentylacyjnymi. W trakcie montażu nowego zbiornika, należy przewidzieć możliwość ewentu-
alnego późniejszego montażu wentylacji z absorpcją zapachów (filtr węglowy lub biofiltr).
W przypadku stacji sprężarki zakłada się całkowity odzysk wszystkich elementów włącznie ze zbiornikiem.
W zakres inwestycji wchodzi także rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  oraz tłocznej  do nowej lokalizacji przepompowni. Budowę dwóch
studni kanalizacyjnych  betonowych lub z tw. sztucznego, na nowej trasie kolektora grawitacyjnego i w miejscu wpięcia w istniejącą sieć.
W związku z faktem, iż nowa trasa rurociągów przebiega przez zagospodarowany i wąski teren z istniejącą infrastrukturą podziemną, wykonanie no-
wych kolektorów projektuje się metodą przewiertu sterowanego z przeprowadzeniem dwóch kolektorów w jednym przewiercie  oraz wykopu otwartego
szalowanego.
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przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
Kanalizacja sanitarna - obsługa geodezyjna tyczenie i inwentaryzacja

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45111200-0 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
Wycena włas-
na
wycena indy-
widualna

Demontaż istniejącej kompletniej spreżarkowni oraz przygotowanie do ponownego
montażu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

Wycena włas-
na
wycena indy-
widualna

Demontaż wyposażenia istniejacej przepompowni wraz z przygotowaniem do ponow-
nego montażu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 Roboty ziemne
4

d.3
KNNR 1 0307-
06
analogia

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w
gruntach nawodnionych kat. III-IV

m3

91.25 m3 91.250
RAZEM 91.250

5
d.3

KNNR 1 0212-
06
analogia

Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. III-IV

m3

118.50 m3 118.500
RAZEM 118.500

6
d.3

KNNR 1 0313-
01
analiza indywi-
dualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach mokrych do głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

48 m2 48.000
RAZEM 48.000

7
d.3

KNNR 1 0315-
04
analogia

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 4,0 m pod komo-
ry, studzienki

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

8
d.3

KNNR 1 0318-
03 z.o.2.11.4.
9911-01 
analiza indywi-
dualna

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych z ręcznym zagęszczeniem o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

130.56 m3 130.560
RAZEM 130.560

9
d.3

KNNR 1 0208-
02
analogia

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość 9 km ponad 1 km do 10
km - dowóz kruszywa - piasku do zasypania wykopu

m3

43.60 m3 43.600
RAZEM 43.600

10
d.3

KNNR 1 0301-
02 z.sz.2.2. 
analogia

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) -
grunt uprzednio odspojony- zładunek nadmiaru gruntu i odwóz na wysypisko

m3

78.85 m3 78.850
RAZEM 78.850

4  Odwodnienie wykopu
11

d.4
KNNR 1 0603-
01
analogia

Pompowanie odwadniające z dna wykopu - Prognoza godz.

50 godz. 50.000
RAZEM 50.000

12
d.4

KNNR 1 0605-
02
analogia

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębo-
kości 6 m.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.4

KNNR 1 0614-
01 z.o.2.10.1.
9901-01 
analiza indywi-
dualna

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. - strefa nie-
bezpieczna obok jezdni

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

14
d.4

Wycena włas-
na

Pompowanie wody z igłofiltrów i odprowadzenie do odbiornika  - Prognoza godz.

20 godz. 20.000
RAZEM 20.000

5 45231300-8 Przewierty sterowane
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przedmiar.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.5
KNR 2-18
0409-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o
śr.300-600 mm w gruntach kat. II-IV- przewiert sterowany śr 400. Montaż rur PEHD
125 i 250 w jednym przewiercie.

m

53 m 53.000
RAZEM 53.000

6 Roboty monta żowe
16

d.6
KNNR 4 1308-
03 z.sz.3.4.
9913-2 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione
Rury z PVC gładkie lite Dz 250 mm SN8 łączone na kielich i uszczelkę

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.6

KNNR 4 1009-
05
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 125 mm: Wyszczególnienie robót:
- dostarczenie rur do wykonania przewiertu w miejsce prac  bez wyrównania dna wyko-
pu - TS 125 SDR 11
 -dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem, przygotowanie do zgrzewa-
nia, zgrzewanie

m

72 m 72.000
RAZEM 72.000

18
d.6

KNNR 4 1009-
11
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.ze-
wnętrznej 250 mm: Wyszczególnienie robót:
- dostarczenie rur do wykonania przewiertu w miejsce prac  bez wyrównania dna wyko-
pu - TS 250 SDR 11
 -dopasowanie końcówek rur z ewentualnym przycięciem, przygotowanie do zgrzewa-
nia, zgrzewanie

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

19
d.6

KNNR 4 1413-
01
analiza indywi-
dualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok.
3m, zwieńczenie włazy teleskopowe fi 600 mm - komplet

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.6

KNNR 4 1413-
02
analiza indywi-
dualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
21

d.6
Wycena włas-
na
analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaż zbiornika przepompowni ścieków  fi1500mm, h=5,30m. Wraz z mon-
tażem wyposażenia oraz sterowania z demontażu z istniejącej przepompowni.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.6

Wycena włas-
na
analiza indywi-
dualna

Włączenie w istniejące kanały tłoczne i grawitacyjne, przy użyciu typowych rozwiazań
systemowych.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.6

Wycena włas-
na
wycena indy-
widualna

Montaż zdemontowaniej sprężarkowni wraz z wypoasżeniem i sterowaniem. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7 Roboty instalacyjne elektryczne
24

d.7
Wycena włas-
na

Podlączenie do istniejącej instalacji zalicznikowej elementów zasilania, sterowania
przepompowni i sprężarkowni wraz z niezbednymi badaniami, protokołami i próbami.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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