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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232423-3 Przepompownie $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest zmiana lokalizacji przepompowni sciekowej z czesciowy odzyskiem urzadzen. Przewidyje zastosowanie nowego polimero-
betonowego monolitycznego zbiornika przepompownika a armature i pompy nalezy przemontowac z istniejgcej przepompowni. Niezbedne bedg dodat-
kowo czynnosci zwigzane z cze$ciowg przerobka niektdrych elementéw, w zwigzku ze zmiang gabarytow przepompowni. Dopasowanie drabiny i po-
mostu roboczego, przerébka wewnetrznych rurociggéw ttocznych stalowych.

Dotychczasowy zbiornik po demontazu armatury i pomp nalezy czesciowo rozebrac¢ i zasypac.

Obecnie przepompownia odpowietrzana jest kominkami wentylacyjnymi. W trakcie montazu nowego zbiornika, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ewentu-
alnego pdzniejszego montazu wentylacji z absorpcjg zapachdw (filtr weglowy lub biofiltr).

W przypadku stacji sprezarki zaktada sie catkowity odzysk wszystkich elementéw wigcznie ze zbiornikiem.

W zakres inwestycji wchodzi takze rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej do nowej lokalizacji przepompowni. Budowe dwdch
studni kanalizacyjnych betonowych lub z tw. sztucznego, na nowej trasie kolektora grawitacyjnego i w miejscu wpiecia w istniejgca siec.

W zwigzku z faktem, iz nowa trasa rurociggéw przebiega przez zagospodarowany i waski teren z istniejgcg infrastrukturg podziemng, wykonanie no-
wych kolektoréw projektuje sie metoda przewiertu sterowanego z przeprowadzeniem dwéch kolektoréw w jednym przewiercie oraz wykopu otwartego

szalowanego.
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przedmiar.kst PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym. |kpl.
d.1/01 Kanalizacja sanitarna - obstuga geodezyjna tyczenie i inwentaryzacja
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2145111200-0  |Roboty rozbiérkowe
2|Wycena whas- |Demontaz istniejgcej kompletniej sprezarkowni oraz przygotowanie do ponownego kpl.
d.2|na montazu
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Wycena wtas- |Demontaz wyposazenia istniejacej przepompowni wraz z przygotowaniem do ponow-  |kpl.
d.2|na nego montazu
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty ziemne
4|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m o $cianach pionowych w |m3
d.3/06 gruntach nawodnionych kat. Ill-IV
analogia
91.25 m3 91.250
RAZEM 91.250
5/KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3|06 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V
analogia
118.50 m3 118.500
RAZEM 118.500
6/KNNR 1 0313- |Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi m2
d.3/01 (wypraskami) w gruntach mokrych do gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
analiza indywi-
dualna
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
7/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 4,0 m pod komo-|m?2
d.3/04 ry, studzienki
analogia
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
8|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych z recznym zageszczeniem o szerokosci |m3
d.3|03 z.0.2.11.4. |0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-IlI
9911-01
analiza indywi-
dualna
130.56 m3 130.560
RAZEM 130.560
9|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po  |m3
d.3|02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odlegto$¢ 9 km ponad 1 km do 10
analogia km - dow6z kruszywa - piasku do zasypania wykopu
43.60 m3 43.600
RAZEM 43.600
10|KNNR 1 0301- \Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 1) - m3
d.3|02 z.sz.2.2. grunt uprzednio odspojony- ztadunek nadmiaru gruntu i odwéz na wysypisko
analogia
78.85 m3 78.850
RAZEM 78.850
4 Odwodnienie wykopu
11|KNNR 1 0603- |Pompowanie odwadniajgce z dna wykopu - Prognoza godz.
d.4|01
analogia
50 godz. 50.000
RAZEM 50.000
12|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebo- |szt.
d.4|02 kosci 6 m.
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 1 0614- |Rurociggi stalowe kothierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80-100 mm. - strefa nie- |m
d.4|01 z.0.2.10.1. |bezpieczna obok jezdni
9901-01
analiza indywi-
dualna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14|Wycena witas- |Pompowanie wody z igtofiltrow i odprowadzenie do odbiornika - Prognoza godz.
d.4|na
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
5/45231300-8  |Przewierty sterowane
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15|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o m
d.5/0409-01 $r.300-600 mm w gruntach kat. II-1V- przewiert sterowany $r 400. Montaz rur PEHD
analogia 125 250 w jednym przewiercie.
53 m 53.000
RAZEM 53.000
6 Roboty monta zowe
16|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.6|03 z.s2.3.4. Rury z PVC gtadkie lite Dz 250 mm SN8 tgczone na kielich i uszczelke
9913-2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.6|05 wnetrznej 125 mm: Wyszczegélnienie robot:
analogia - dostarczenie rur do wykonania przewiertu w miejsce prac bez wyréwnania dna wyko-
pu-TS 125 SDR 11
-dopasowanie koncéwek rur z ewentualnym przycieciem, przygotowanie do zgrzewa-
nia, zgrzewanie
72 m 72.000
RAZEM 72.000
18|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- m
d.6/11 wnetrznej 250 mm: Wyszczegélnienie robot:
analogia - dostarczenie rur do wykonania przewiertu w miejsce prac bez wyréwnania dna wyko-
pu-TS 250 SDR 11
-dopasowanie koncéwek rur z ewentualnym przycieciem, przygotowanie do zgrzewa-
nia, zgrzewanie
55 m 55.000
RAZEM 55.000
19/KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud.
d.6/01 3m, zwienczenie wtazy teleskopowe fi 600 mm - komplet
analiza indywi-
dualna
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.6/02 0.5 m roznicy gieb. stud.
analiza indywi-
dualna
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
21|Wycena wtas- |Dostawa i montaz zbiornika przepompowni $ciekéw fil500mm, h=5,30m. Wraz z mon- |stud.
d.6|na tazem wyposazenia oraz sterowania z demontazu z istniejgcej przepompowni.
analiza indywi-
dualna
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|Wycena wtas- |Wigczenie w istniejgce kanaty ttoczne i grawitacyjne, przy uzyciu typowych rozwiazan |kpl.
d.6|na systemowych.
analiza indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|Wycena wias- |Montaz zdemontowaniej sprezarkowni wraz z wypoaszeniem i sterowaniem. kpl.
d.6/na
wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty instalacyjne elektryczne
24|Wycena wtas- |Podlgczenie do istniejacej instalacji zalicznikowej elementdw zasilania, sterowania kpl.
d.7|na przepompowni i sprezarkowni wraz z niezbednymi badaniami, protokotami i prébami.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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