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C. Opis techniczny:

I. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa i miejsce inwestycji, inwestor

Inwestycja pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Radostow
Pierwszy 1 Radostow Drugi — Gmina Czastary”.

Zlokalizowana:

— Radostoéw Pierwszy — (obrgb, dz. nr)

Obreb: 0010 -361/2; 39; 40, 41; 42; 44, 45; 46; 51; 52; 53; 55/1; 56; 379/1; 57, 58; 380/1;
60; 61; 62/2; 384/3; 385/1; 386/1; 65; 387/1; 66; 67; 88; 70; 96; 100/1; 104/2; 105/2; 106; 108;
438/2;439/2; 440/2; 116/2; 117/1; 118/2; 119; 120; 121; 229/1; 229/2; 229/4; 453; 231; 230/2;
456/2; 457/2; 130; 459/1; 234; 133; 134; 135; 136; 137; 463; 139; 140, 141; 142; 144; 145; 147,
148; 149/1; 150; 151; 152; 153; 154; 482; 156; 159; 160; 235/1; 238/1; 237/1; 239/1; 302; 303;
304; 305; 306; 307; 308; 310/1; 310/2; 311; 314; 315; 316; 317; 318; 320/2; 321/2; 346; 347, 348;
350; 351; 1429; 1430, 1433; 1598; 1436; 1599; 1437; 1438; 1600; 1439; 1601; 388/1; 364/1;
382/1; 393/1; 477/1; 478; 479; 501; 507; 356; 355; 1596; 1595; 124/2; 2045;

Obreb 0008 - 659; 644; 596/1; 597/1; 596/2; 597/2; 598/2

— Radostéw Drugi — (obreb, dz. nr)
Obreb: 0010 - 651; 653; 654/1; 657; 658; 659; 881/1; 662; 661; 663; 664; 666; 667; 669;
671; 894/1; 672; 635/1; 636/1; 638/1; 869; 639/1; 794; 795; 796; 797/2; 798; 799/2; 909; 911,
912/1; 912/2; 913; 954/1; 914; 1014; 693/1; 694/1; 695/1; 696/1; 697/1; 698/1; 702/1; 703/1,
706/1; 710/1; 711/1; 712/1; 713/1; 714/1; 715/1; 717/1; 829; 830; 831; 1067/1; 834; 837; 838/1;
841; 843; 844; 847, 848; 849, 769; 850; 855; 859; 860; 861; 862; 865; 873/3; 873/2; 873/1; 1012

Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary.

2. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami do gospodarstw domowych.
W zakres opracowania wchodza:
— Opis techniczny - obliczenia hydrauliczne kanaléw, dobor materiatu, z jakiego
nalezy wykona¢ rurociagi, sposob posadowienia rurociggoéw i uzbrojenia sieci,
— Naniesione trasy kolektorow na mape sytuacyjno — wysokos$ciowq
— Profile podtuzne sieci i przytaczy
— Schematy projektowanych urzadzen.

3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem

— Mapa d/c projektowych w skali 1:1000 - z dn. 30-04-2008, nr ewid. 1804-11/08,

— Mapa d/c projektowych w skali 1:1000 z dn 18-12-2015, nr ewid. P.1018.2015.1040

— Warunki Powiatowego Zarzadu Droég w Wieruszowie ZD.DA.4042/53/2016/KZ z dnial4-10-
2016r.

— Wigja lokalna potaczona z trasowaniem sieci w terenie

— Warunki techniczne wydane przez Gming Czastary

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz.
690 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z. zmianami)

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z 20011, poz. 1229 z p6z. Zm.)
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

— Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie $ciekow. Poradnik, Oficyna Wydawnicza
Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

— Ustawa Prawo zamo6wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010
. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)

4. Stan istniejacy i zalozenia projektowe

Inwestycja p.n. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Radostow Pierwszy i
Radostow Drugi — Gmina Czastary - jest cze$cig planu uporzadkowania gospodarki wodno -
sciekowe] w gminie Czastary. Inwestycja obejmuje budowe grawitacyjno-ci§nieniowego systemu
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki bytowo-gospodarcze z istniejacej oraz planowane;j
zabudowy jednorodzinnej i budynkéw uzyteczno$ci publicznej wraz z transportem przewodem
tlocznym do istniejacej Oczyszczalni Sciekow w msc. Parcice.

Obecnie na terenie nie ma zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Nieczysto$ci gromadzone
sg lokalnie w indywidualnych zbiornikach bezodptywowych, czesto nieszczelnych. Celem
inwestycji jest skanalizowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
(szkota, OSP) oraz nowych dziatlek budowlanych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej
(zabudowa liniowa) na terenie dwoch miejscowosci Radostow Pierwszy i Drugi.

Odprowadzenie $ciekéw odbywac si¢ bedzie z wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych do
projektowanych przylaczy, a nastepnie do projektowanych kolektoréw grawitacyjnych.

Nastepnie S$cieki grawitacyjnie kanatami oraz poprzez posrednie przepompownie
sieciowe-ci$nieniowo, sprowadzane beda do gldwnej planowanej przepompowni zlokalizowanej
na dziatlce o numerze ewid. 124/2, z ktorej zostang przettoczone do istniejacej oczyszczalni
sciekow. Oczyszczalnia posiada zapas przepustowosci.

Teren inwestycji obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne oraz dziatki
drogowe.

Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona po dziatkach drogowych gminnych ,
powiatowych gruntowych oraz asfaltowych (kolektory), wzdluz nowej drogi gminnej asfaltowe;j
(trasa likwidowanego rowu i1 budowa chodnika), rolnych (rurociagg przesylowy) oraz zabudowy
jednorodzinnej (przytacza).

Zaktada si¢ miejscowe uktadanie w jednym wykopie kanatow grawitacyjnych i ttocznych.

Planowane przedsigwzigcie jest wymienione w §3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko ze wzgledu na przewidywang dlugos¢ kolektorow
przekraczajaca 1 km.

Na terenie objetym inwestycja w oparciu o materialy dostarczone przez Inwestora,
stwierdza si¢, wystepuja nastgpujace uzbrojenia:

— sie¢ wodociggowa z przylaczami

— linie podziemne elektryczne

— linie teletechniczne naziemne i podziemne

Lokalizacj¢ cze$ci istniejacego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjno -
wysokosciowych. Nie wyklucza si¢ istnienia innego uzbrojenia nie wykazanego na planach.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot.

Wszystkie prace w okolicy kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie.
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II. SIEC KANALIZACYJ NA I PRZYEACZA

1. Opis rozwiazania
Inwestycja podzielona jest na cztery gldwne zakresy:
1. Tloczny rurociag tranzytowy od dziatki 125/2 z Radostowa Pierwszego do
istniejgcej oczyszczalni §ciekow.
2. Kanalizacja sanitarna wraz z przylagczami dla msc. Radostoéw Pierwszy wraz z
przepompownig tranzytowa P1 — Etap 14 11.

Ze wzgledu na rozlegly teren inwestycji i jego uksztaltowanie w og6lnym zatozeniu
przyjeto grawitacyjno-ci$nieiowy system kanalizacji.

Zarowno w msc. Radostow Pierwszy i1 Drugi $cieki z budynkéw mieszkalnych
odprowadzane beda zewnetrzng grawitacyjng instalacja kanalizacyjng PCV160 do studni
rewizyjnych fi 425 mm zlokalizowanych ok. 2 m (do 3m, gdy warunki techniczne nie umozliwiaja
blizszego posadowienia) za granicg dziatki na terenie poses;ji.

Nastepnie przykanalikami PCV 160 do kolektora zbiorczego. Wlaczenia poszczegdlnych
posesji do kolektora zrealizowane bedzie poprzez betonowe studnie kanalizacyjne fi 1000 lub
trdjniki PCV 160/200/45st.

W msc. Radostow Pierwszy nieczystosci, kolektorem zbiorczym PCV200 i 250 oraz
poprzez sieciowe przepompownie, transportowane beda do gltéwnej przepompowni P1l. Z niej
tranzytowym przewodem PEHD 110 medium zostanie przetloczone do betonowej studni fi 1200-
rozpreznej SO1 zlokalizowanej w istniejacej oczyszczalni Sciekdéw w msc. Parcice. Przewiduje si¢
wymiang tej studni na nowa, ze wzgledu na zly stan techniczny.

W msc. Radostow Drugi S$cieki kolektorem zbiorczym PCV 200 1 sieciowe
przepompownie, kierowane bedg do zbiorczej przepompowni P7. Nastepnie przewodem ttocznym
PEHD 110 przettaczane do kanalizacji sanitarnej w msc. Radostow Pierwszy, skad analogicznie
poprzez sie¢ kanalizacyjng poplyng do oczyszczalni. Wiaczenie przewodu ttocznego przewiduje
si¢ wykona¢ w przepompowni PS5 w msc. Radostéw Pierwszy.

Zasilanie w energi¢ eklektyczng przepompowni $ciekOw poprzez przytacza elektryczne —
odrebne opracowanie.

2. Ogolna charakterystyka elementow systemu

Sie¢ grawitacyjna bedzie wykonana z rur tworzywowych PCV —U o $rednicy 250, 200mm
kolektor zbiorczy i PCV-U 160mm przykanaliki.

Przepompownie §ciekéw dwupompowe, zbiorniki z polimerobetonu

Sie¢ ttoczna begdzie wykonana z rur tworzywowych PEHD o $rednicy 90, 110mm.

Na uzbrojenie kanalow grawitacyjnych bedg si¢ sktada¢ przede wszystkim:

— studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) 1000/ 1200mm

— studzienki inspekcyjne na przylaczach 425 mm

Na uzbrojenie kanatéw ttocznych beda sktadaé si¢ nastepujace elementy:

— studnie czyszczakowe fi 1000/1200 mm z zaworami rewizyjnymi i zasuwami

3. Zakres rzeczowy:

Ponizej ogodlna charakterystyka ilosciowa poszczegolnych zakreséw inwestycji:



Zakres 1 - Tloczny rurocigg tranzytowy od dziatki 125/2 z Radostowa Pierwszego do
istniejgcej oczyszczalni §ciekow.

Sie¢ kanalizacyjna:
— Przewdd ci$nieniowy PE fi 100 — ok. 1952,50m
— Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1200 mm — 7 szt.
— Studnie rewizyjno-rozprezne fi 1200 mm — 1 szt.
—  Przewiert rura DN150 — ok. 6,00 m
— Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa

Zakres 2 - Kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami dla msc. Radostow Pierwszy wraz z
przepompownig tranzytowa P1 — Etap 11 11

Sie¢ kanalizacyjna:

— PCV 250 -0k 85,0 m

— PCV200-o0k 75,5m

— Studnie kanalizacyjne fi 1000 mm — 3 szt.

— Studnie kanalizacyjne fi 1200 mm — 1 szt.
Tedinikiwl i POV 200/160/45 23 ot

— Przepompownie $ciekow — 1 szt. — P1
I deidnioni PE £ 06 k. 1576.04

— Przewdd cisnieniowy PE fi 100 — ok. 82,5 m
Studni . | G100 2 ot
Studni g e £ 1000 3 5ot

— Przylacza elektryczne — 1 szt.

o - errchriaastal

Przylacza kanalizacyjne:
— Laczna liczba przylaczy — 4,00 szt.
Studzienkikanali e d0s 7 ot
— Rury kanalizacyjne PCV 160 — ok. 23,5 m

Z s stalacia kanalizacvina sakla L OSPY:
Kanabizacyine PCV160— ok 78.6(

Sie¢ kanalizacyjna:
—PEV200—ok998.70-m
Studnie kanali e £ 1006 20 st
Studnie kanali e £ 100 + oot
Tedinikiswl . N7 200.16€ '

— Przepompownie $ciekdw — 2 szt. — P2 i P3 - uzbrojenie
A 24,
PSTOISHICRION, ey
: .. ) '

Studsi =Y I . 10c '

— Przylacza elektryczne — 2 szt.

o - errchriaastal : chodail

Przytacza kanalizacyjne:
— Laczna liczba przylaczy — 42,00 szt.




— Studzienki kanalizacyjne 425 mm — 42 szt.
— Rury kanalizacyjne PCV 160 — ok. 265 m

4. Projektowane rozwigzania techniczne

4.1 Metody montazu infrastruktury

Metoda montazu:

Kolektory grawitacyjne 1 tloczne — wykop otwarty waskoprzestrzenny szalowany,
odwadniany. Zaktada si¢ miejscowe utozenie rownoleglte kanatow grawitacyjnych i ci$nieniowych
w bezposrednim sgsiedztwie w jednym wykopie (kanaty ttoczne uktadane w bezposrednim
sasiedztwie studni zabezpieczy¢ rura ostonowa). Przejscie kanatu tlocznego pod ciekiem wodnym,
metodg przewiertu z rura ostonowg stalowa;

Przepompownie i studnie - wykop otwarty waskoprzestrzenny szalowany, odwodnienie
wykopow;

Przytacza - wykop otwarty waskoprzestrzenny szalowany, odwodniany. W miejscowosci
Radostow Pierwszy — 15 szt. (strona potudniowa droga powiatowa) oraz Radostow Drugi (strona
potudniowa droga gminna) — 11 szt., zgodnie z warunkami zarzagdcami drog wykona¢ metoda
przewiertu, przecisku - z rura ostonowg stalowa.

4.2 Kolektory grawitacyjne

Uwzgledniajagc warunki gruntowe, poziom wod gruntowych, glebokosci utozenia
kolektoréow oraz aspekty technologiczne i ekonomiczne projektuje si¢ kolektory sanitarne z rur
gladkich PVC-U lite DN 200, 250 mm, klasy SN8 (2200mm x 5,9; @250mm x 7,3) kielichowych,
z ksztattkami systemowymi PVC taczonych na uszczelki elastomerowe - wargowe, wg PN-EN
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1401-1:1999. Uszczelnienie kielichdéw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych i eksfiltracji
sciekow.

Z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano z konieczno$ci minimalne spadki
utozenia kolektorow i = 5-6 %o. Zaglebienie kolektorow srednio 1,8 — 3,0 m ppt lokalnie do 4,0 m
(przepompownie).

Projektowany spadek kolektorow zapewni samooczyszczenie si¢ rurociggdw w prawie
calym zakresie, jedynie na koncowych odcinkach moze zachodzi¢ potrzeba okresowego
przeplukiwania. Zaprojektowane studzienki betonowe zapewniajg uzycie sprzetu do ewentualnego
przeplukiwania kolektorow.

Projektuje si¢ posadowienie kolektorow w jezdniach: drogi powiatowej asfaltowej, drogi
gminnej asfaltowej, drogi gminnej gruntowej, wzdtuz drogi gminnej w terenie zielonym (dawny
row przydrozny z jednoczesng niwelacjg terenu i budowsg chodnika).

Lokalizacj¢ szczegdlowa oraz spadki podtuzne kolektorow przedstawiono w czeSci
graficznej opracowania.

4.3 Studnie rewizyjne
Dla prowadzenia prawidlowej eksploatacji na kolektorze zaprojektowano studnie

rewizyjne/ rewizyjno-rozpr¢zne z kregéw betonowych 1000 mm, 1200 mm - wlazowe —
prefabrykowane. Kregi studzienek laczone z pomoca wmontowanych fabrycznie uszczelek
elastomerowych - wargowych.

Szczelne wprowadzenia rur wmontowane fabrycznie, rozwigzania systemowe zgodne z
zastosowanymi rurami. Przej$cia kanaléw przez $cianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajagcym infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracje sciekow. Przy wykonywaniu
przejs¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanalu przed zatamaniem przy ré6znym osiadaniu
studzienki i kanatu (krdciaki).

Zwezka studni z betonu C35/45 o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wilaz
zeliwny niewentylowany o $rednicy DN 600 mm. Wtaz klasy D400, samopoziomujacy,
wyposazony w zamek, korpus z zeliwa o wysokos$ci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem
klasy C 35/45.

Studnia sktada si¢ z komory roboczej z kregdéw 1 dna - jako elementu prefabrykowanego,
stanowigcego monolityczne polaczenie kregu i ptyty dennej z betonu C35/45. W dnie studzienki
powinno by¢ wykonane, odpowiednio do ksztaltu kanatu wyprofilowane koryto (kineta)
przeznaczone do przeptywu $ciekéw oraz spocznik.

Dodatkowo w przypadku studni rozpr¢znych nalezy zamontowa¢ wlot przewodu
ttocznego powyzej kinety, zabezpieczony deflektorem wygaszajacym dynamike napltywu. Kineta
powinna posiada¢ wyprofilowany kanat z materiatu trudnoscieralnego przeznaczony do odbioru
sciekow. Lokalizacja wlotu musi zapewnia¢ prawidlowy odptyw tloczonych s$ciekow zgodnie z
kierunkiem spadku rurociagu.

Wszystkie studnie zabudowane na kolektorach znajduja si¢ w jezdni i musza byc¢
przystosowane do montazu w takich warunkach.

Lokalizacje studni rewizyjnych pokazano na mapach w skali 1 : 1000 oraz na profilach
podtuznych.

Poziom posadowienia wlazow dostosowaé do wysokosci istniejgcego terenu (podane
rz¢dne maja charakter przyblizony, zaleca si¢ weryfikacj¢ rzednych przed montazem
zwienczenia studni), w tym celu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykorzystania betonowych
pierscieni dystansowych 60, 80, 100 mm z betonu C35/45.

4.4 Przykanaliki.

Podtaczenie poszczegdlnych budynkéw do projektowanego kolektora projektuje si¢ za
pomocg rurociggéw z rur PVC-U lite DN 160 mm klasy SN 8 (@160mm x 4,7), o potaczeniach
kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczelki elastomerowe wargowe,
wg PN-EN 1401-1:2009. Wiaczenia przylaczy do kanatéw bocznych za pomoca studzienek
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(wlaczenie do dna i powyzej in-situ bez rury przepadowej) lub trojnikow PCV 200/160/45st,
zgodnych z klasg wytrzymatos$ci rury.

Przykanaliki od studzienki potaczeniowej (trdjnika) w ulicy do pierwszej studzienki
(wlacznie) za granicg posesji stanowig przedmiot wykonania w ramach projektowanej inwestycji.
Pierwsza studzienka zlokalizowana na posesji na przykanaliku stanowi granice wlasnosci
przykanalika. Generalnie na przykanalikach zaprojektowano spadki wynoszace 25 - 250 %o 1
zaglebienie 1,6 -2,5m.

Trase, lokalizacje 1 spadki poszczegdlnych przykanalikéw przedstawiono na mapach
zagospodarowania w skali 1 : 1000 i profilach.

Ze zwiazku na przyblizony poziom posadowienia przylaczy kanalizacyjnych, zaleca
si¢ kontrole ich posadowienia przed doborem studni rewizyjnych-przylaczeniowych.

4.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Podtaczenie budynku do projektowanego studni rewizyjnej na przykanaliku projektuje si¢
za pomocg rurociggow z rur PVC-U lite DN 160 mm klasy SN 8 (0160mm x 4,7), o polaczeniach
kielichowych, z ksztaltkami systemowymi PVC, lgczonych na uszczelki elastomerowe wargowe,
wg PN-EN 1401-1:2009.

Zewngtrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana w trakcie realizacji inwestycji ze
srodkow wilasnych wiasciciela posesji w porozumieniu z nim, za wyjatkiem budynkéw gminnych
OSP i szkota wchodzacych w zakres inwestycji.

4.6 Studzienki na przykanalikach.
Dla umozliwienia wykonania przytaczy z poszczegdlnych budynkéw, projektuje sie

studzienki rewizyjne-potagczeniowe z tworzyw sztucznych 400, 425 mm - podiaczeniowo-
inspekcyjne, systemowe. Kinety studzienek nalezy wykona¢ jako zbiorcze lub przeptywowe. W
celu zabezpieczenia przed infiltracja wod gruntowych, nalezy bezwzglednie stosowac uszczelki
systemowe przy taczeniach elementow studzienek.

Zwienczenie studzienek teleskopem z wilazem zeliwnym drogi i podjazdy D400 lub A15
teren zielony. Dtugos$¢ rury teleskopowej nalezy dobra¢ tak, aby byla ona dluzsza od I3cznej
grubos$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Ze wzgledu na $rednice studni niemozliwe jest wejscie obstugi do srodka, a wszystkie
czynno$ci eksploatacyjne 1 kontrolne moga by¢ prowadzone z poziomu terenu, przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu.

Poziom posadowienia wlazow dostosowaé do wysokoSci istniejgcego terenu (podane
rz¢dne maja charakter przyblizony, zaleca si¢ weryfikacj¢ rzednych przed montazem).

4.7 Kolektory tloczne

Projektuje si¢ przewody ci$nieniowe - PE 100 PN16 SDR17 (90x5,4mm, 110x6,6 mm) —
o potaczeniach mufami elektrooporowymi lub zgrzewaniem doczolowym.

Potaczenie z armaturg przy pomocy tulei kolnierzowych DN 80 1 DN100- PN10.

Przewdd ttoczny projektuje si¢ generalnie na $redniej gltebokosci od 1,70 m ppt.

Glebokos¢ posadowienia rurociggéw na poszczegdlnych odcinkach uzalezniona bedzie
od faktycznego posadowienia innego uzbrojenia podziemnego istniejacego i budowanego w
ramach inwestycji (kolizje z kolektorami grawitacyjnymi i przykanalikami).

Przewdd ttoczny podiaczany jest do kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjno-rozprezne;j
betonowe] o S$rednicy 1000 mm lub bezposrednio do zbiornika przepompowni PS5 z
zastosowaniem deflektora.

Przewiduje si¢ rownolegte prowadzenie przewodow tlocznych w bezposrednim
sasiedztwie kolektorow grawitacyjnych w jednym wykopie.

W  miejscach bezposredniego kontakt z betonowymi studniami kanalizacyjnymi
zabezpieczy¢ przewdd dwudzielng rurg ochronna z PVC.
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4.8 Studnie rewizyjne - czyszczakowe
Na sieci tlocznej zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych 1000 mm —

PE 90mm, 1200 mm —PE 110 mm — wlazowe, prefabrykowane z betonu C35/45, o wysokosci
h=2,0-2,2m.

Kregi studzienek z betonu C35/45 taczone z pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek
elastomerowych - wargowych. Przejscia kanatow przez $cianki studni nalezy wykonaé jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowe;.

Zwienczenie studni plyta betonowa z betonu C35/45 na pierScieniu odcigzajagcym. Wiaz o
srednicy DN600, klasy D400 samopoziomujacy, wyposazony w zamek, korpus z zeliwa o
wysokosci min. 140 mm, pokrywa wypeiniona betonem klasy C 35/45.

W studni zaprojektowano zawor czyszczakowy kotnierzowy z zaworem hydrantowym
DN50.

Przed i za czyszczakiem nalezy zamontowa¢ zasuwy nozowe bezdlawicowe z napgdem
rgcznym.

Dla przewodéw PE9Omm — armatura DN 80, dla przewodéw PE110mm — DNI100.

Armatur¢ zamontowa¢ na podporach stalowych ze stopka, ok. 0,50 m nad dnem w osi
przewodu.

Poziom posadowienia wlazow dostosowaé do wysokosci istniejgcego terenu (podane
rzedne maja charakter przyblizony, zaleca si¢ weryfikacje rzednych przed montazem), w
tym celu nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykorzystania betonowych pierscieni dystansowych
60, 80, 100 mm.

4.9 Przepompownie $ciekow

Ze wzgledu na rozleglo$¢ inwestycji oraz uksztattowanie terenu projektuje si¢ odcinkowy
cisnieniowy przesyt Sciekow. Projektuje si¢ 9 szt. sieciowych dwupompowych przepompowni
sciekow. Z wykorzystaniem pomp réwnowaznych. Pompy beda pracowaé jako pojedyncze w
systemie naprzemiennym, jedna rezerwowa.

Projektowane przepompownie zlokalizowane beda w jezdniach drog asfaltowych
gminnych i powiatowych.

Zaklada si¢ konstrukcje zbiornika jako monolityczng z polimerobetonu o $rednicy 1200
mm/gr §cianki min. 40 mm 1 1500 mm /min. 50 mm. Konstrukcja musi umozliwia¢ posadowienie
w pasie drogowym, droga klasy KR3.

Zwienczenie zbiornika przepompowni ptyta z wlazem rewizyjnym DN 800. Wiaz klasy
D400, niewentylowany, samopoziomujacy, wyposazony w zamek, korpus z zeliwa, pokrywa
wypetiona betonem klasy C 35/45.

Rzedna wlazu dostosowaé do istniejacego poziomu drogi, przewidzie¢ koniecznos¢
regulacji wysokosci (przed montazem bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie zakladane
rzedne).

Wentylacja przepompowni wykonana z rur 110 mm poza pasem drogowym. Wentylacja
musi by¢ bezwzglednie wyposazona w biofiltry, pochtaniajace zapachy. Bliskie sasiedztwo
budynkow mieszkalnych.

Wyposazenie przepompowni min.: podest obslugowy, porgcz, drabinka zlazowa i
prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej, kolano stopowe-zeliwo, zasuwy z klinem gumowanym
zeliwne DN8O + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (obstuga z poziomu
terenu) 2 szt., zawory zwrotne kulowe kolanowe DNS8O szt.2 zeliwne, wewngtrzna instalacja
ttoczna DN80/100 o potaczeniach koinierzowych - stal nierdzewna, zlaczka STAL/PE -
potaczenie w zbiorniku, nasada do ptukania DN 50 z pokrywa + zawor odcinajacy kulowy 27 —
Iszt.. Schematy przepompowni cze$¢ rysunkowa.




Drugiege:

Szafy sterujaco-zasilajace posadowione w sasiedztwie przepompowni w granicy z pasem
drogowym.

Wyposazenie i funkcje minimalne.: zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostgpem
0soOb trzecich, wylacznik gléwny, monitoring pracy pompowni opartym na module GSM/GPSR z
mozliwo$cig wizualizacji na stacji bazowej dostarczonej z przepompowniami wraz z
oprogramowaniem, zabezpieczenie przepigciowe, zabezpieczenie roznicowo-pradowe, sterowanie
sondami, naprzemienna praca pomp, sygnalizacja $wietlna awarii, mozliwo$¢ zdalnego sterowania
pracg pomp-regulacja momentu zalgczen, zliczanie czasu pracy oraz liczby zalagczen pomp,
informacje SMS o stanach awaryjnych, reczne sterowanie pompami z poziomu szafy sterowniczej
oraz zdalne sterowanie pracag pompowni.

Tab.1 — Zestawienie parametrow technicznych projektowanych przepompowni §ciekow.

Zbiornik Wysoko$ Stra:ty o
. y rurociggu Dhugos¢
Nazwa Qp przepompowni z . ¢ - .
. - Pompy zatapialne H str.l policzono rurociagu Hstrp
pompowni Hp polimerobetonu geometry dl L
[wymiary mm] czna a rury tiocznego
PN10
Qp=551s Hg= SDR17 L=
Pl H=219m 1500 x 4150 3gm | 7ML froxs1 | 20320m | 04m
P2 Qp=4,01/s Hg= SDR17 _
H=22m 1200 x 4000 1.7m 0,1m 90x5.4 L=2,Im 0,4m
P3 Qp=4,01s Hg= SDR17 _
H=10,0m 1200 x 3600 2.6m 6,9m 90x5.4 L=625,0m 0,4m

5. Wytyczne montazowe ogdlne

Uwaga: Ponizsze powolywanie si¢ na normy wycofane i nie zastapione, ma na celu
wyznaczenie minimalnych standardéw w przypadku braku wytycznych szczegotowych
producentow materialow lub instytucji zarzadzajacych.

5.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PCV powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami wynikajacymi z normy BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty
ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 - Grunty
budowlane.

Przewiduje si¢ zabezpieczenie $cian wykopow przed osuwaniem za pomocg wyprasek
stalowych, grodzic oraz deskowania azurowego w zaleznosci od rodzaju zastanych warunkéw
gruntowych zgodne z wytycznymi normowymi i sztuka budowlana.

Szeroko$¢ wykopu uzalezniona od $rednicy przewodu i glebokosci posadowienia, zgodna
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Z norma.

Zaklada si¢, ze wykop kolektorow 1 przykanalikéw bedzie wykonany w 80 %
mechanicznie 1 20% rgeznie. Szczegdlowe dyspozycje wykonania wykopow sa przedstawione na
profilu podtuznym stanowigcym zalacznik do projektu.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowac¢ istniejace uzbrojenie
podziemne zgodnie z warunkami wynikajacymi z uzgodnien poszczegdlnych branz.

Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie. Prace w rejonie
istniejgcego uzbrojenia wykona¢ w obecnosci odpowiednich stuzb technicznych oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

Grunty wystepujace na trasie kolektorow 1 przykanalikow zaliczy¢ nalezy do kat. II -IV.

W zwiazku z duzym zrdéznicowaniem warunkow gruntowych i wystepujace na terenie
inwestycji grunty nienos$ne spoiste 1 niespoiste. Zaklada si¢ 40 % wymiane gruntu do
wykonywania wypelienia wykopdw (pozostatej objetosci po podsypkach i zasypkach).

Materiat do niwelacji terenu i zasypania rowu 1 wykonania warstw nosnych pod chodnik
zgodny z norma. Powinien by¢ nieskalisty, bez grod i kamieni, mineralny sypki, drobno i
srednioziarnisty , umozliwiajacy prawidtowe zageszczenie.

Decyzje wykorzystania gruntu warunkuje uzyskanie prawidlowych zageszczen, zgodnie z
miejscem lokalizacji.

Decyzje o wykorzystaniu urobku z wykopow do zasypu, nalezy podja¢ w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru po dostarczeniu stosownych badan. Przydatnosc potwierdzona protokotami
z przeprowadzonych badan prze uprawnione laboratorium.

Do budowy zasypéw wystepujacych pod konstrukcje nawierzchni drogi, zjazdow i
chodnika nalezy stosowa¢ grunty przydatne do tego celu wg normy PN-S-02205:1998, dodatkowe
wytyczne projekt branzowy.

Ostatnig warstwe 0,15 m zasypu wykopu pod warstwy konstrukcyjne drogi powiatowe;j
wykona¢ z piasku, wytyczne zarzadcy drogi.

Rurociagi 1 kanaly nalezy ulozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm 1 obsypa¢ w
strefie niebezpiecznej warstwa ochronng o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.

Materiat zasypu w strefie niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem r¢cznym po
obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97, a na trasie
drog co najmniej 1 do glebokosci 1,2 m ppt.

Stopien zaggszczenia potwierdzony protokotami z przeprowadzonych badan prze
uprawnione laboratorium.

Doktadne wytyczne stopnia zageszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998 dla lokalizacji
rurociggdéw w pasie drogowym oraz wytyczne szczegotowe zarzadey drogi.

Zasyp przewodoéw przeprowadzac w 111 etapach:

— Etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;

— Etap II — po probie szczelnosci ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen;

— Etap III- zasyp wykopow gruntem rodzimym Ilub dowiezionym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka zabezpieczen §cian wykopow.

5.2 Roboty montazowe.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania.

Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac poza strefag montazowa.

Rury powinny by¢ opuszczane do wykopu r¢cznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do
wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
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Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu.

Ze wzgledu na konstrukcje dréog (brak kraweznikow), zly stan nawierzchni skale
dokladnos$ci mapy, zaleca si¢, aby zweryfikowa¢ w trakcie wytyczania w terenie, trasowanie
kanalu z PZT. Zaklada si¢ montaz kolektora w osi 1,2-1,3 od skrajni jezdni, nie mniej niz 1,0
m.

Z zawiasku na minimalne projektowane spadki kanatu, nalezy zachowac szczegdlny rezim
doktadnosciowy. Niedopuszczalne jest nawet lokalne wystgpienie przeciw spadkow.

Rury PVC-U laczone bedg ze sobg oraz z ksztaltkami za pomocg uszczelek gumowych
osadzanych w kielichach.

Montaz rur powinien odbywaé si¢ w temperaturze wyzszej od 5°C. Rury nie nalezy
dobija¢ do konca kielicha pozostawiajac jeden centymetr na kompensacj¢ wydtuzen termicznych.
W celu utatwienia montazu bose konce rur nalezy smarowa¢ $rodkami utatwiajacymi poslizg.
Rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastgpnej rury powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Ksztattki  wilaczeniowe przykanalikow zabezpieczy¢ przez obsypke piaskiem
stabilizowanym cementem.

Studnie rewizyjne/czyszczakowe/rozprezne na kanalizacji sanitarnej wykonane z
prefabrykowanych elementow zelbetowych o $rednicy 1000/ 1200 mm Iaczonych na uszczelke
gumowa. Element denny studni (kineta) posadowi¢ nalezy na podsypce piasku stabilizowanego
cementem (chudy beton) o grubosci min 15¢cm, w przypadku trudnych warunkow gruntowych
zastosowac ptyte fundamentowg minl5 cm.

Podsypka powinna by¢ zageszczona i wypoziomowana min. [s-0,95.

Zwienczenie studni zwe¢zka kominowa i pokrywa z wlazem zeliwnym typu cigzkiego fi
600 (wypetnionym betonem). Zadana wysokos$é studni uzyskaé poprzez regulacje betonowymi
pier§cieniami dystansowymi.

Wykop wokot studni powinien by¢ wypelniony piaskiem i1 nalezy zagesci¢ go warstwami
zgodnie z przytoczonymi wczesniej normami.

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane studnie niewtazowe PP ¥425,400 mm. Z uwagi na
matg wage elementéw montaz studni moze odbywac si¢ rgcznie. W miejscach posadowienia
studni nalezy wykona¢ podioze z zaggszczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm lub piasku
stabilizowanego cementem (grunty nienos$ne) i zage$cié. Zadang wysokoéé studni uzyskaé
poprzez regulacje rurg wznoszaca oraz rura teleskopowa. Wykop wokot studni powinien by¢
wypetiony piaskiem i zaggszczony zgodnie z warunkami miejsca lokalizacji.

Montaz studni kontrolnych i1 rewizyjnych wykona¢ z uwzglednieniem zalecen zawartych w
normie PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty montazowe kanaléw grawitacyjnych i proby szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
oraz ze Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot, ktora stanowi odrgbny zatacznik do
projektu.

Montaz i rozruch przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i
wytycznymi producenta. W przypadku braku wymagan szczegdélowych montaz zbiornika
wykona¢ zgodnie z montazem studni rewizyjnych.

Montaz, rozruch i szkolenie z obstugi przepompowni oraz systemu sterujacego i
monitorujgcego potwierdzi¢ protokolarnie.

5.3 Proby

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungé wewngtrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru ulozenia kanalizacji tj.: gleboko$¢ ulozenia, liniowo$¢ 1 prawidlowosé
wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociaggi przed przemieszczaniem si¢
przez czgsciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepuja polaczenia.

Probe szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspolnie ze studzienkami stosujac ci$nienie
statyczne z uzyciem wody - metodg zgodnie z norma PN-EN 1610:2015.

Proby szczelnos$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z zastosowaniem
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ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5 bar ze wzgledu na wytrzymalo$¢ studzienek i nie
mniejszym niz 0,1 bar liczac od gornej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz
0,20dm3/m2 powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania proby 30min.

Przewody ci$nieniowe kanalizacyjne w celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci
polaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Zalecane jest wykonanie proby
cisnieniowej hydrauliczne;.

Sposéb przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z proba szczelnosci w
analogi z normg PN-97/B-10725.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowaé nast¢pujace warunki
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:

- odcinek poddawany probie szczelno$ci powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilny, zabez-
pieczony przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie osypka,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowie-
trzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- wszystkie potaczenia winny by¢ odstonigte 1 zabezpieczone przed rozszczelnieniem.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosSci nalezy w szczegodlnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony a zimg temperatura powierzchni zewngetrznej nie mo-
ze by¢ nizsza niz 1°C,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

- caly przewo6d moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyni-
koéw prob szezelnosci poszezegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow,

Cisnienie probne P, powinno wynosi¢ dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p; do
IMpa, p, = 1,5 p; lecz nie nizsze niz 1 Mpa.

Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i1 catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, kierownika budowy, nadzoru inwestycyjnego.

5.4 Odwodnienie wykopow na czas budowy.

Biorgc pod uwageg istniejgce warunki gruntowo wodne, przewiduje si¢ na etapie
wykonawstwa lokalnie odwodni¢ wykop za pomoca wptukiwanych igtofiltrow w rozstawie co 1,0
m, wplukanych do glgbokosci zapewniajacej obnizenie zwierciadta wody ponizej 50 cm od
projektowanej niwelety uktadania kolektoréw. Dodatkowo okresowo moze wystapi¢ koniecznosci
pompowania wody bezposrednio z wykopdéw przy pomocy pomp, z zastosowaniem obsypki
drenarskiej z zwiru.

Ze wzgledu na zréznicowane warunki gruntowo-wodne i uksztaltowanie terenu
panujace w miejscy inwestycji. Prognozowana ilos¢ zastosowania odwodnien jest minimalng
wielkoscig, ilo$¢ robot odwodnieniowych ma charakter ryczaltowy. Rzeczywiste wartosci
uwarunkowane sa w duzej mierze od panujacych warunkéw pogodowych.

5.5 Skrzyzowanie kolektorow z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Uwaga! Przed przystapieniem do realizacji projektowanych obiektow wymagane jest
potwierdzenie ulozZenia istniejacego uzbrojenia za pomoca przekopéw Kkontrolnych.
Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie wystepowania istniejacego uzbrojenia
przeprowadzi¢ po zgloszeniu prac i pod nadzorem wlasciciela uzbrojenia. Nie wyklucza sie
istnienia innej infrastruktury nie wykazanej na mapach.

W trakcie prowadzenia prac nalezy istniejaca infrastrukture zabezpieczyé w sposob
uniemozliwiajacy jej uszkodzenie przy pomocy zawiesi, stelazy 1 podpor.

Kable energetyczne i teletechniczne przed zasypaniem - zgodnie z PN-76/E-05125
przewiduje si¢ zabezpieczy¢ ostonowymi rurami dzielonymi. Rure ostonowa wyprowadzi¢ 0,5 m
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poza krawedz wykopu.
Analogicznie zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi istniejgce kolizje z siecig 1
przylaczami wodociggowymi.

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury nalezy w sposob szczegolnie dokladny
wykonaé¢ w miejscach nie zachowania normatywnych odleglosci pomiedzy sieciami.

Opracowal:
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III. INFORMACJA BiOZ

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

1. Informacje podstawowe:

Inwestycja pod nazwa ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Radostow
Pierwszy 1 Radostow Drugi — Gmina Czastary”.

Zlokalizowana:
— Radostoéw Pierwszy — (obrgb, dz.nr)
Obreb: 0010 -361/2; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 55/1; 56; 379/1; 57; 58; 380/1;
60; 61; 62/2; 384/3; 385/1; 386/1; 65; 387/1; 66; 67; 88; 70; 96; 100/1; 104/2; 105/2; 106; 108;
438/2; 439/2; 440/2; 116/2; 117/1; 118/2; 119; 120; 121; 229/1; 229/2; 229/4; 453; 231; 230/2;
456/2; 457/2; 130; 459/1; 234; 133; 134; 135; 136; 137; 463; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 147,
148; 149/1; 150; 151; 152; 153; 154; 482; 156; 159; 160; 235/1; 238/1; 237/1; 239/1; 302; 303;
304; 305; 306; 307; 308; 310/1; 310/2; 311; 314; 315;316; 317; 318; 320/2; 321/2; 346; 347; 348;
350; 351; 1429; 1430; 1433; 1598; 1436; 1599; 1437; 1438; 1600; 1439; 1601; 388/1; 364/1;
382/1;393/1; 477/1; 478; 479; 501; 507; 356; 355; 1596; 1595; 124/2; 2045;
Obreb 0008 - 659; 644; 596/1; 597/1; 596/2; 597/2; 598/2
— Radostéw Drugi — (obreb, dz.nr)
Obreb: 0010 - 651; 653; 654/1; 657; 658; 659; 881/1; 662; 661; 663; 664; 666; 667; 669;
671; 894/1; 672; 635/1; 636/1; 638/1; 869; 639/1; 794; 795; 796; 797/2; 798; 799/2; 909; 911;
912/1; 912/2; 913; 954/1; 914; 1014; 693/1; 694/1; 695/1; 696/1; 697/1; 698/1; 702/1; 703/1;
706/1; 710/1; 711/1; 712/1; 713/1; 714/1; 715/1; 717/1; 829; 830; 831; 1067/1; 834; 837; 838/1;
841; 843; 844; 847, 848; 849; 769; 850; 855; 859; 860; 861; 862; 865; 873/3; 873/2; 873/1; 1012

Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary.
Projektant: mgr inz. Marcin Gorski

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. Prace beda wykonywane etapami.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
W zakresie budowy kanalizacji elementami stwarzajacymi zagrozenie dla ludzi moga by¢
wykopy liniowe lub jamiste pod przewody kanalizacyjne, studnie i przepompownie wykonywane
w sgsiedztwie czynnej drogi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczace budowy
kanalizacji sanitarnej objete niniejszym projektem, s3 oparte na rozwigzaniach prostych,
powszechnie znanych 1 stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robot
bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa
ludzi, nalezy zaliczy¢ konieczno$¢ prowadzenia robdt na terenie obecnie czesciowo urzagdzonym i
zagospodarowanym

17



5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje si¢
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktore zawarte s3 w aktualnie obowigzujacych
instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte
we wiasciwych 1 aktualnie obowigzujacych przepisach. Instruktaz pracownikdéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktorymi wykonawca
zobowigzany jest si¢ zapoznaé. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujacych przepisow
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowac
wszystkie obowigzujace przepisy w danym zakresie robdt, niezaleznie od przepisoéw cytowanych
w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

Wszelkie $rodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacja kanalizacji musza
by¢ zgodne z wilasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ odstgpstwa od tych
przepisow, ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

Dotyczy to w szczegdlnosci robot zwigzanych z wykonaniem prob przewodow
cisnieniowych, dla ktérych odpowiednie wymagania zawarte sa3 w przepisach cytowanych w
projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniajacych wtasciwych instrukeji.

— roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczng 1 wokol wykopu nalezy ustawi¢ porgcze 1 oznakowania. W zaleznosci od
glebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic jego $ciany.

— transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
elementow prefabrykowanych.

— prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i1 wywiesi¢ tablice ,,UWAGA
,,GLEBOKIE WYKOPY™.

— na trasie wykonywanego przylacza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami
ochronnymi i je oznakowac.

— pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegéOlnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narze¢dzi, organizacja stanowisk
pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z
kierownictwa budowy.

— pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (odziez
ochronna, kaski).

— opracowac nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogacych
stanowi¢ zagrozenie.

— rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych 1 sprzetu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robot, wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

— ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy

— powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddzialywania na srodowisko

7. Zasady bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych oraz wystgpujace zagrozenia
a. Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot

okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania.
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b.  Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (sieci 1 instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1
zagrozen.

c. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie 1 poziomie) w jakich moga by¢ prowadzone
roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac prace
1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e. Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisOw.

f. Urobek z wykopéw powinien by¢: odkladany Im za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

g. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow, drég dojazdowych 1 przejsc.

h. Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac
si¢ w bezpiecznej od niego odlegtosci.

i. Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspotpracujace z operatorem
moga znajdowac si¢ wylgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

j. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.
k. Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz Im nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

1. Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem wykonania robot
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

m. Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

n. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdéw prowadzenia jednoczes$nie innych robot
oraz przebywania os6b postronnych

o. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

p. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

q. Jezeli teren, na ktorym prowadzone s3a roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewni¢ staty dozor.

r. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m
poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

s. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

t. Ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Najczescie] wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologia robot,

. nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

. sktadowanie materialéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopoéw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie,
niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

. uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkéw,

Qe oo o
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h. brak lub niewtasciwe zej$cia do wykopow,

1. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

J. wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczng, np. do pomp,

1. lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.

Opracowal:
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