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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
  
 Inwestycja budowa sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Radostów Pierwszy – Gmina Czasta-
ry”, zlokalizowana gm. Czastary, dz. nr 124/2, 229/4.  
 
 Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 
   

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji sieci wodocią-
gowej z przyłączami i obejmują: roboty montażowe: rurociągi ciśnieniowe, przyłącza wodociągowe., roboty 
ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z powyższym 
zakresem. 
 

1.4. 1.4 Określenia podstawowe 
 Sieć wodociągowa - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. Składają 

się na niego rury, złącza, kształtki i niezbędne uzbrojenie 
 Uzbrojenie przewodu – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, kształt-

kami, służące do celów regulacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych, czerpalnych i sterujących. 
 Węzeł montażowy – miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalo-

wanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy 
uzbrojenia. 

 Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia: 
- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory 
- armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco napowie-
trzające 
- armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne 
- armatura przeciwpożarowa – hydranty 
- armatura czerpalna – zdroje uliczne 

 Blok podporowy – betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia 
 Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-

mieszczeniami 
 Przyłącze wodociągowe – rurociąg przeznaczony do doprowadzenia wody  do odbiorcy 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem 
 Obsypka materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu 
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami 

Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykona-
nia robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykony-
wania robót. 

 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu sieci 
wodociągowej z przyłączami 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 Inżynier, Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawo-
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wania nadzoru nad obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 
 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i od-

wodnienia. 
 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
 Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
 Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wyko-

nywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą wodocia-
gu 

 Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy itp.) 
 Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego 

(koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
 Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub ażurowy-

mi. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 
Is = Pd / Pds 

gdzie: 
Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 

Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej pró-
bie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3) 

 Przeciski poziome pneumatyczne - bezwykopowa technologia wykonywania przejść pod przeszko-
dami np. rowami, drogami i mogą być wykonywane z zastosowaniem dodatkowych rur osłonowych, 
np. stalowych lub bez rur osłonowych. Przeciski pneumatyczne wykonywane są na krótkich odcin-
kach, max do ok. 15-20m przy pomocy urządzenia do drążenia otworów w ziemi bądź wbijania rur 
stalowych, powszechnie zwanego „kretem”. Technologia ta nie jest zalecana w gruntach nawodnio-
nych. 

 Głębokość przemarzania gruntu - głębokość, do której zimą zamarza grunt i zawarta w nim woda 
gruntowa. Średnia głębokość przemarzania to ok. 1m. Wielkość ta zależy od strefy klimatycznej (w 
mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o głębokości, na której prowadzi się rurociągi. 

 Podłoże - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, lub podkład na który nakłada 
sięwyprawę lub el. prefabrykowany. 

 Szalunki systemowe - umocnienia wykopów realizowane na zasadzie ich zapuszczania do wykopu 
systematycznie w miarę wybierania urobku. Można stosować różne typy umocnień dostosowanych 
do głębokości wykopu, obciążeń od naporu gruntu czy przyjętych długości montażowych rurocią-
gów, począwszy od lekkich aluminiowych, poprzez systemy boksów do unikalnego systemu z po-
trójną szyną prowadzącą i rozporami ślizgowymi. 

 Ścianki szczelne – konstrukcje wykonane z elementów podłużnych, np. stalowych zwanych brusami 
(grodzicami), zapuszczanych w grunt ściśle jeden obok drugiego. Zadaniem ścianek szczelnych jest 
utrudnienie przemieszczania się gruntu w kierunku poziomym (zabezpieczenie stateczności piono-
wego uskoku), utrudnić przepływ wód gruntowych. Na obszarach lądowych stosowane są np. do za-
bezpieczania głębokich, nawodnionych wykopów, ochrony skarp czy zabezpieczania fundamentów i 
mogą być wprowadzane w grunt statycznie bądź dynamicznie. Ścianki szczelne wprowadzane są w 
grunt w całości, zanim przystąpi się do wybierania urobku.  

 Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, ST i poleceniami IN 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 
- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
- dziennik budowy, 
- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. 
- współrzędne punktów głównych trasy wodociagu oraz reperów Na wykonawcy spoczywa odpowiedzial-
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ność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
  projekt budowlano-wykonawczy  
  przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 
  dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 
 W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane Wyko-
nawcy po przyznaniu kontraktu. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stano-
wią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych jak 
również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić IN, który dokona od-
powiednich zmian i poprawek jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopusz-
czalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materia-
ły zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 
urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., 
zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i 
pieszych. 
 Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez In-
żyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem Komisji 
(WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. 
 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres reali-
zacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczą-
ce ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm do-
tyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli-
wości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi 
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 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 
 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwo-
palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-
nostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szkodliwość zani-
ka ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbu-
dowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami właściciela. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić IN i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi IN i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materia-
łów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał IN. Po-
jazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-
ment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w 
tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia zakończenia przez IN). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzo-
ne w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie IN powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni odpo-
wiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszel-
kich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, i w sposób ciągły 
będzie informować IN o swoich działaniach. 

1.5.13. Organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest sporządzić  i uzgodnić w właściwej 
terenowo jednostce projekt organizacji ruchu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót.  
 Uważa się że zajęcie pasów drogowych oraz opłaty z tym związane i wykonanie objazdów z odpo-
wiednim oznakowaniem nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch 

 Wykonawca zobowiązany j est do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń technolo-
gicznych 
 Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem, przyjęcie lub zajęciem 
stanowiska. 
 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1.  Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczę-
ciem robót. Nie później niż 2 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy In-
spektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub wydobywa-
nia, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wska-
zanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego .źródła. Zatwierdzenie par-
tii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały .z tego źródła będą przez Inżyniera do-
puszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować 
certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopusz-
czonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania STI. 
 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie ma-
teriałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źró-
dła. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-
łów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na okład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań IN. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 

2.1.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez IN. Jeśli IN zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez IN. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, i były 
dostępne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych 
z IN. 

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygo-
dnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez IN. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Sieć wodociągowa 

 rury wodociągowe  
Rury ciśnieniowe PCV U SDR 21 PN10 o średnicy 110 mm łączone na uszczelki oraz rury PE 100 
SDR 17 PN 10 o średnicy 40 łączone na złączki skrętno-zaciskowe lub zgrzewanie doczołowe. 

 
 taśma informacyjna  

 Na rurociągach należy ułożyć drut miedziany w osłonie tworzywowej, o przekroju min 1 mm2. Drut 
ten należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić w skrzynce ulicznej. Na głębokości 30 cm nad górą 
rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
mechanicznym.  
 

 hydrant naziemny 
 Projektuje się hydrant przeciwpożarowy nadziemny o średnicy Ø80 mm. Zastosowany hydrant musi 
posiadać uszczelnienie tłokowe lub grzybkowe o kolumnie wykonanej z żeliwa sferoidalnego lub  stali 
ocynkowanej ogniowo, lub stali nierdzewnej. 
 Odwodnienie hydrantu obudować filtrem tworzywowym obsypanym warstwą żwiru o granulacji 2 – 
16 mm o wymiarach obsypki 0,5 x 0,5 m. Hydranty DN 80 wyposażone w dwie nasady na węże 75. Hydrant 
zabezpieczony w przypadku złamania. 
 

 zasuwy kołnierzowe 
 Zasuwy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego, na ciśnienie nominalne PN 10 z miękkim uszczelnie-
niem. Łączone kołnierzowo z uszczelką. 
 

 skrzynki do zasuw.  
 Skrzynki uliczne do zasuw o wymiarach zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy min. 15 
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mm, wysokości skrzynki min. 270 mm . Teren wokół skrzynki należy umocnić za pomocą prefabrykowa-
nych płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej. 
 
- obudowy do zasuw.  
 Zaprojektowano teleskopowe obudowy do zasuw. Końcówka trzpienia do klucza winna znajdować 
się 15 ÷ 20 cm pod pokrywą skrzynki do zasuw. Połączenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabez-
pieczyć przed wysunięciem za pomocą zawleczki. 
 

 kształtki kołnierzowe 
 Wykonane z żeliwa sferoidalnego Ciśnienie nominalne kształtek/łączników 1,0 mpa (PN10). Ele-
menty uszczelniające z gumy. Zastosowane kształtki/łączniki wraz z uszczelkami muszą posiadać atest PZH 
dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 
 

 oznaczenie uzbrojenia – tablice orientacyjne.  
 Oznaczenie uzbrojenia na przewodach wodociągowych dokonać za pomocą tablic informacyjnych. 
Tabliczki informacyjne montować na słupku stalowym, ocynkowanym Ø 32 mm lub na trwałych elementach 
istniejących ogrodzeń, czy też na ścianach budynków. Oznakowanie uzbrojenia dokonać zgodnie z normą 
PN-86/B-09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych). Tabliczki 
informacyjne montować na wysokości ok. 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w miejscach wi-
docznych, w odległości nie większej niż 5 m od oznaczanego uzbrojenia.  

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt po-
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prze-
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach IN w 
terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
IN, nie może być zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umo-
wy, zostaną przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do wykonania 
robót ziemnych i montażowych: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, kopar-
ki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
 transportu mas ziemnych i ładunków innych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmo-
ciągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 sprzęt dzwigowy (dzwigi, samochody HDS, itp) 
 maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 
 sprzęt do odwadniania (zestawy igłofitrów, pompy szlamowe,, itp) 
 obudowy do wykopów (szalunki klatkowe, bale, grodzice, itp) 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
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wie. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST i wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2. Transport gruntów. 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydaj-
ność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone 
nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększo-
ne odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
 

4.3. Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłożenie tektury falistej 
, wysokość składowania do 1,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przenoszone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości, 
tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-
wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

4.5. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone środkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ilości przewożo-
nego materiału, z zachowaniem wszelkich przepisów. 
 

4.6. Transport cementu 
 Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 
przed wilgocią. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i byty 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokali-
zowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem bu-
dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwaran-
tujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem 
na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powin-
na przekraczać dla rur PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,  
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 Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, hydranty). Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 
powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powodującymi korozję. 
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodujące. 
Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 
 Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wybudo-
wania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozy-
cji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 
 Prefabrykaty betonowe studnie – teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni 
utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy po-
szczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pie-
szego lub ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwy-
tów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny 
być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokąt nym, zapewniających odstęp od podło-
ża minimum 5 cm.  
 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka. Podłoże 
składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo 
przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodnie z wymogami przepisów Prawa Budowlanego (Dz. U. 
Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokład-
ne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzęd-
nymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy-
konywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji ro-
bót oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumenta-
cji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez IN. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie IN, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez IN nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzu-
cenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Pole-
cenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Polecenia Inspektora. 
 IN będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. IN bę-
dzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzu-
cenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwe-
stię. IN jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. IN powiadomi Wy-
konawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jako-
ściowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak 
w pkt. Dotyczacym materiały niespełniające wymagań. Polecenia IN powinny być wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pomiary geodezyjne  

6.3.1. Rodzaje materiałów  

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwa-
lanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „świadki" 
powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

6.3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: teodolity 
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. Sprzęt stosowany do wytyczenia 
trasy sieci wodociagowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej do-
kładności pomiaru. 

6.3.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 
7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające loka-
lizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Za-
mawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó-
łowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzęd-
ne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić 
o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpo-
wiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w do-
kumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. 
Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonaw-
cę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowa-
niem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy 
muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i poło-
żenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie 
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej reali-
zacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

6.3.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

 Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uży-
ciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych 
nie może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy wodociągu, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Repery robocze należy założyć 
poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy wodociągu i obiektów towarzyszących. Jako repery 
robocze można wykorzystać punkty stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy wodociagu. O 
ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształ-
towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inży-
niera. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jedno-
znaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej. 

6.3.5. Wytyczenie osi trasy. 
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 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyj-
ne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne 
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe 
niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzęd-
nych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć ma-
teriałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wyko-
nawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

6.3.6. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

 Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgod-
nie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowa-
dzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy wodociągu. 
Wyznaczenie położenia obiektów na wodociągu. 
Dla każdego z obiektów na wodociągu należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
wytyczenie osi obiektu, 
wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie należy określić 
z dokładnością określoną w poniższym punkcie.. 

6.3.7. Zalecenia 

 Przed rozpoczęciem prac budowlanych projektowany obiekt musi być wytyczony w terenie przez 
jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, potwierdzony wpisem do dziennika budowy (rozdział 3, od § 8 do 
11- Rozporządzenia M.G.P . i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyj-
no- kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie-( Dz. U. Nr 25, poz. 
133). Przed zasypaniem urządzeń należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ((Rozdział 5, 
art. 27 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr193, poz.1287 ze zmianami) oraz rozdział 5, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowla-
ne- ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Podczas wykonywania robót ziemnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Wszelkie 
mechaniczne działania w pobliżu znaków geodezyjnych powodują niebezpieczeństwo ich naruszenia. 
 Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności ( art. 15 w związku 
z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z 
2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami). Kto wbrew przepisom art. 15 cytowanej ustawy niszczy, uszkadza, 
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz 
budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub prze-
mieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 
znaki oraz budowli triangulacyjnych- podlega karze grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów o 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia ( art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i karto-
graficzne tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmianami) 

6.3.8. Kontrola jakoś ci prac pomiarowych. 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

6.3.9. Sposób odbioru robót. 

 Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienni-
ków pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynie-
rowi. 
 

6.4. Podział gruntów. 
 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspaja-
nia podaje tablica 2. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
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Tablica 2. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
Kate-
goria 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość obję-
tościowa a w 
sianie natural-
nym 
kN/m3 

Przeciętne 
spulchnienie po 
od pierwotnej 
objętości1 

1 Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa  
Torf bez korzeni  
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 
11,8 

od 5 do 15  
od 5 do 15  
od 20 do 30  
od 5 do 15 

2 Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i Gleba uprawna z darni-
ną lub korzeniami grubości do 30 mm  
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub odpadkami 
drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 
 
16,7 
16,7 

od 15 do 25  
od 15 do 25  
od 15 do 25 
od 20 do 30 
 
od 1 5 do 25  
od 15 do 25 

3 Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm  
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły rolne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
 
18,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30  
od 20 do 30  
od 20 do 30 
 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30  
od 20 do 30 
od 20 do 30 

4 Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami lub głazami o 
masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości  
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte  
Glina zwałowa z głazami do 50 ke stanowiącymi do 10% gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami masie do 10 kg 

18,6 
19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
 
19,6 

od 25 do 35 
od 25 do 35  
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35  
od 25 do 35 
 
od 25 do 35 

5 Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-=-30% gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 
blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka i zbita 

14,7 
19,6 
20,6 
17,7 
 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
 
od 30 do 45  
od 30 do 45 
 
od 30 do 45  
od 30 do 45 
 
od 30 do 45 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy zasypki przed ich wartości przy obliczaniu 
objętości i ilości środków przewozowych. 

 
6.5. Zasady wykorzystania gruntów. 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być wywiezione 
poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem In-
spektora. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 
innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do do-
starczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżynie-
ra. Materiały stosowane do zasypki wykopów w miejscu gruntów nie spełniających wymogów nośności lub 
wymogów właściwego zagęszczenia muszą odpowiadać warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i 
każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i materiały nieprzydatne do wykonania zasypki 
wykopów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 
do obowiązków Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozo-
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stawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarz-
nięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 

6.6. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy: 
• zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 
• zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym, 
• na odcinkach równoległej instalacji dwu rurociągów w pierwszej kolejności przystąpić do wykonania sieci 
głębiej posadowionej, 
• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia wszystkich 
charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych. Do wyznaczania 
zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 
prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 
• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni, wykonanie 
robót rozbiórkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów 
• wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi zarówno 
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, 
• usunąć warstwę ziemi roślinnej lub rozebrać umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza) 
• odwodnić teren budowy 
 

6.7. Roboty ziemne 
 Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powiadomić wszystkich właścicieli odpowiedniego 
uzbrojenia podziemnego znajdującego się w drodze gminnej w zakresie projektowania. Następnie uprawnio-
ny geodeta powinien wytyczyć w terenie projektowaną sieć wraz z przyłączami. 
  Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić do miejsca utylizacji. 
  W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy prace ziemne 
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzić ręcznie. Przewiduje się wykonywanie wykopu na całej długości 
projektowanego przewodu jako wąskoprzestrzenny. Przewiduje się szerokość wykopu taką, aby odległość 
pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a ścianą umacnianego wykopu wyniosła 40 cm . 

 Przewody projektowanej sieci należy układać w gotowym wykopie na podsypce z piasków średnich 
o grubości warstwy 10cm. Posadowienie rurociągów przesyłowych projektuje się na głębokości 1,7 m. 
Ułożone przewody należy zasypywać ręcznie do wysokości 30cm ponad wierzch rury a wyjątkiem połączeń. 
Dopuszcza się do wybudowania rurociągu materiały odpowiadające normie PN-EN 1452-2. Wykopy pod 
sieć wodociągową planuje się wykonać w 80% mechanicznie, a w 20% ręcznie.  

Załamania trasy rurociągu z PVC bez zastosowania łuku nie mogą przekraczać 2,6 stopnia. Większe 
wykonać z kształtek systemowych w odpowiedniej klasie. W miejscach załamania sieci stosować bloki 
oporowe betonowe. 
 Zasuwy sieciowe należy zabezpieczyć typowymi obudowami i ulicznymi skrzynkami żeliwnymi. 
 Połączenia rur PVC z uzbrojeniem sieci należy dokonać przy zastosowaniu typowych kształtek 
przejściowych i złączy kołnierzowych. 
 Przewody przyłączy układać w gotowym wykopie wąsko przestrzennym o ścianach wzmocnionych 
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami. 
 Przewody wodociągowe z rur polietylenowych nie wymagają bloków oporowych przy zmianie kie-
runku. Dla zapewnienia równego i stabilnego podparcia przewodu na całej jego długości oraz prawidłowego 
umiejscowienia w celu uniknięcia niepożądanych miejscowych naprężeń wywołujących w przyszłości 
uszkodzenia przewodu należy go układać w odpowiednim zasypie. 
  Do wykonania zasypu należy wykorzystać materiał gruntowy o podobnych własnościach co podło-
że. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewo-
du. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić dla 
przewodów z PE-HD  0,3 m – PN-B 10736:1999. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powi-
nien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480, PN-98/B-02481.  
 Zagęszczanie gruntu w nasypie powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być 
zagęszczona do wskaźnika określonego dla danego typu gruntu. Grubość warstw nie powinna być większa 
niż: 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 0,3 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 
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 Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
 I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów   
 II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
 III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
 Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez 
grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni. 
 Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka powinna być 
zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 Wykonaną sieć należy zasypywać piaskiem średnim warstwami ubijając ją mechanicznie do otrzy-
mania następujących współczynników zagęszczenia gruntu: 
 0 - 0,6 m Is = 1,00 (pod drogami 0 -1,2 m- Is=1,00) 
 0,6 -1,2 m Is = 0,97 
 poniżej 1,2 m Is = 0,95 
 Stopień zagęszczenia potwierdzić protokołami z przeprowadzonych badań prze uprawnione labora-
torium. Miejsca do badań wskaże IN. Koszt badań należy uwzglednić  w cenie kontrakowej. 
 Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć przewody i armaturę przed wypieraniem i prze-
mieszczeniem gruntu przy zagęszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni) może być wykonana w 
przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 
cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana 
właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205. Po 
wykonaniu robót ziemnych należy teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 
 

6.8. Umocnienie wykopu 
 Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01 m 
do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 
m przewiduje się zastosować do umocnień wykopów obudowy szalunkowe. Umożliwiają one umocnienia 
wykopów o głębokości od 1,5 m do 6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymałość szalun-
ków na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.  
 

6.9. Roboty montażowe 
  
 Przewody z polietylenu i PCV  można montować przy temperaturze otoczenia od 0oC do 30 oC, 
jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w  niskich temperaturach, zaleca się wykony-
wać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 oC.  
 Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z doku-
mentacją techniczną. Głębokość ułożenia przewodów  bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala ogólnie norma PN-97/B-10725. Według tej normy, głębokość ułożenia przewodów 
powinna być taka, aby przykrycie hn mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu hz o 0,4 m dla przewodów o średnicy zewnętrznej do 1000 mm. Wynikająca 
stąd głębokość ułożenia przewodu dla głębokości przemarzania gruntu hz 1,2m wynosi min hn=1,6 m.  
 Przewody wodociągowe z polietylenu i PCV nie wymagają żadnego zabezpieczenia antykorozyjne-
go. Przewodów tych nie należy malować ani powlekać agresywnymi farbami lub rozpuszczalnikami, ani też 
zasypywać gruntem zawierającym węglowodory aromatyczne, farby czy też rozpuszczalniki agresywne w 
stosunku do tworzyw.   
 Nad wodociągiem  i przyłączami w odległości min.40 cm ułożyć należy taśmę lokalizacyjną niebie-
ską o szerokości 40,0 cm z wtopioną wkładką metalową. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce uło-
żonego kanału przed zamuleniem. 
 Przewody tłoczne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727. 
 Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfi-
kacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed połączeniem i opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i 
składowania.  
 Zasadniczo rury z PE należy łączyć przed umieszczeniem w wykopie. Istnieją dwa sposoby 
łączenia rur z PE: 
 Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczną cechą wszystkich systemów zgrzewania elektroopo-
rowego jest to, że kształtka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwiniętego drutu opo-
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rowego, zatopionego w jej wewnętrznej powierzchni. Podczas przepływu prądu przez drut wydzielające się 
ciepło rozgrzewa materiał na wewnętrznej powierzchni złączki i na zewnętrznej powierzchni rury, powodu-
jąc jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie się tworzywa. Pełną wytrzymałość połączenia uzyskuje 
się po ostudzeniu. Czas chłodzenia zależy od średnicy. Próby ciśnieniowe można wykonać po całkowitym 
schłodzeniu wszystkich połączeń. Przyjmuje się czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Para-
metry kształtek są zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektórych sys-
temach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.  
 Zgrzewanie doczołowe. Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu czołowych powierzchni łączo-
nych elementów w styku z płytą grzewczą, do ich uplastycznienia, a następnie po odjęciu płyt na wzajem-
nym dociśnięciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymałość połączeń zgrzewanych wpływ 
mają: czystość łączonych powierzchni, właściwa siła docisku, czas docisku, czas nagrzewania w głąb, czas 
wyjęcia płyty grzejnej i dosunięcia łączonych powierzchni, czas łączenia, czas chłodzenia, temperatura płyty 
grzejnej. Zgrzewanie doczołowe umożliwia łączenie rur i kształtek oraz wykonywanie kształtek segmento-
wych. Jest stosowane na ogół dla średnic od 90 mm. Jeżeli zachodzi konieczność zgrzewania doczołowego 
w temp. poniżej 00C, w czasie deszczu, mgły, silnego wiatru - należy stosować namioty osłonowe oraz 
ewentualnie ogrzewanie (wówczas na czas zgrzewania końce rur powinny być zamknięte). 
 Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzu-
cenie rur do wykopu. Każdy segment rur po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywanie spad-
ków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszcze-
gólne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron 
aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i 
spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu 
reperów pomocniczych. 
 Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać 20 mm. 
 Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacją projektową i normatywami należy zainstalować 
bloki oporowe. Można zastosować bloki oporowe „gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wyko-
nawcę na budowie. 
 W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej należy zainstalować studzienki zasuwowe z 
odwadniającymi i odpowietrzające . 
 Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu za-
bezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 
zalaniu. 
 Studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym natomiast w trudnych 
warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym, 
  

6.10. Metody bezwykopowe 
 

 Przejścia pod istniejącymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej oraz przejścia na odcinkach 
drogi powiatowej (szczegóły patrz PZT) realizowane będą przeciskiem w rurze osłonowej z wykorzystaniem 
uniwersalnego urządzenia do drążenia otworów w ziemi typu „kret”. 
Przejście pod istniejącym rowem melioracyjnym wykonywane będzie w technologii przewiertu poziomego 
przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy sterowanej np. typu WPS. Wiertnice takie można stosować przy 
instalacji rur medialnych bez stosowania docelowych rur osłonowych jak również przy instalacji sieci w po-
zostawianej w gruncie rurze osłonowej, np. stalowej. Maksymalna długość przewiertu nie powinna przekra-
czać 50m. 
 Przewiert wiertnicą sterowaną wykonuje się w trzech podstawowych fazach roboczych: 
 Faza I 
Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) pilotowych w odcinkach 
jednometrowych, łączonych np. na gwint. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu żerdzi 
pilotowych od komory startowej do odbiorczej z dużą dokładnością (nawet do 1%o ). Po osiągnięciu celu 
(komory odbiorczej) można wykonać pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora. 
 Faza II 
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej (od komory startowej do komory odbiorczej), przy 
przewiertach bez rury osłonowej, realizowane jest wciskanie stalowej rury roboczej łączonej w odcinkach 
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dostosowanych do wielkości komory nadawczej. Jednocześnie z przeciskaniem stalowych rur roboczych 
prowadzony jest odwiert przy pomocy umieszczonej w czole rury przeciskowej głowicy wiertniczej i 
transportowanie urobku do komory startowej np. przenośnikiem ślimakowym. Średnica zewnętrzna 
roboczej rury przeciskowej winna być porównywalna z średnicą projektowanej rury medialnej. W 
przypadku stosowania rur osłonowych w fazie tej wciskane są docelowe stalowe rury osłonowe, które 
pozostaną w podłożu. 
 Faza III 
W trzeciej fazie gdy rura stalowa robocza osiągnie wykop docelowy rozpoczyna się wypychanie 
tymczasowej rury roboczej z jednoczesnym wciąganiem do wnętrza tunelu medialnej rury PE lub PP 
(przy przewiertach bez rury osłonowej). W komorze odbiorczej stalowe rury robocze są demontowane.  W 
przypadku stosowania rur osłonowych docelowych w fazie tej rozpoczyna się wprowadzanie do ich wnętrza 
rur medialnych. Wciąganie wykonywane jest na systemowych płozach tworzywowych w 
rozstawie 1.0-1.5m. Na końcach rury osłonowej montowane są zamknięcia systemowymi łańcuchami 
uszczelniającymi lub manszetami dostosowanymi do średnicy rury medialnej i osłonowej. 
 Komory nadawcze i komory odbiorcze  przecisków / przewiertów. Technologię wykonania komór 
nadawczych i odbiorczych (ich głębokości, długości i szerokości) należy dostosowywać do istniejących wa-
runków gruntowo-wodnych, warunków terenowych, przyjmowanych 
długości montażowych wciskanych rur osłonowych lub roboczych, projektowanej rzędnej wciskanej rury 
oraz gabarytów przyjętego urządzenia przeciskowego. Umocnienia komór nadawczych należy realizować 
zgodnie z instrukcją producenta wiertnic, np. obudowę pełną z grodzic stalowych lub typowe studnie 
żelbetowe, zapuszczane do przecisków. Ścianki z grodzic należy systematycznie rozpierać rozporami 
stalowymi w rozstawie umożliwiającym wprowadzenie do wykopu urządzeń przeciskowych. Koszty 
wykonania ewentualnych bloków oporowych dla urządzeń przeciskowych zostaną uwzględnione przez 
Wykonawcę w cenie jednostkowej wykonania przewiertu/przecisku. Komorami odbiorczymi są zazwyczaj 
wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaż sieci lub studzienki na dalszych odcinkach. 
 

6.11. Dezynfekcja i płukanie 
  
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym 
celu czystej wody wodociągowej. Kolejno wykonywane odcinki sieci płukać i zabezpieczać przed zanie-
czyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się 
odbywać z prędkością min. 1,0 m/s. Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed oddaniem wo-
dociągu do eksploatacji przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wo-
dy, tj. 25 g Cl/m3 wody. Ilość technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbędną do dezynfekcji sieci 
wodociągowej określa się ze wzoru: 
     R = a x b / 145 [ dm3],  
 
gdzie: 
a - 25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartość czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekują-
cym ) 
b - pojemność całkowita przewodów sieci wodociągowej poddanej dezynfekcji w dm3 lub w m3. 
145 - zawartość czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [wg/kg] 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady kontroli robót  

7.1.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu zapew-
nienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwości techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez IN. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólna 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, magazynowa-
nia 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

7.1.2.  Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni. system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywa-
nia jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z często-
tliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, IN ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy IN świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykali-
browane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. IN będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, IN natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.1.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji IN. 

7.1.4. Pobieranie próbek. 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym prawdopodobień-
stwem wytypowane do badań. IN będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zle-
cenie IN Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek materiałów wy-
magających tego typu opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez IN. Próbki do-
starczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez IN będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez IN. 

7.1.5. Raporty z badań. 

 Wykonawca będzie przekazywać IN kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazy-
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wane IN na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych. 

7.1.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera. 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-
bierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
IN, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. IN może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wy-
łącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

7.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

 IN może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają zgodnie z wymogami Prawa Budow-
lanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz.z późniejszymi zmia-
nami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku materiałów, dla któ-
rych ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te doku-
menty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumen-
ty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę IN. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych wymagań będą odrzucone. 

7.1.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpie-
czeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronolo-
gicznym , bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne do-
kumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i IN. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-    uwagi i polecenia IN 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbio-
rów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone IN 
do ustosunkowania się, Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich. przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, kontrolne wy-
niki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Doku-
menty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie IN. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego  
b/ protokoły przekazania terenu budowy  
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne  
d/ protokoły odbioru robót  
e/ protokoły z narad i ustaleń  
f/ korespondencję na budowie 
 

7.1.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowe od-
tworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla IN i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.1.10. Kontrola, pomiary i badania  

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez IN. W szczególności kontrola powinna 
obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościo-
wych z dokładnością do 1 cm 
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineral-
nego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

7.1.11. Próby szczelności  

 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. Zalecane jest wykonanie próby ciśnieniowej  hydraulicznej jednakże nie wyklucza się przepro-
wadzenia próby pneumatycznej. Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą 
szczelności podaje norma PN-97/B-10725. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować 
następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
  - odcinek poddawany próbie szczelności powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpie-
czony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie osypka, 
 - profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowie-
trzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
 - wszystkie połączenia winny być odsłonięte i zabezpieczone przed rozszczelnieniem. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
 - przewód nie powinien być nasłoneczniony a zimą temperatura powierzchni zewnętrznej nie może 
być niższa niż 1oC, 
  - po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
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sprawdzać jego poziom, 
  - w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno odbywać się dwue-
tapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
  - po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres  do 24 godzin dla wy-
równania temperatury powietrza wewnątrz przewodu  z temperaturą otoczenia  i po tym czasie należy przy-
stąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstę-
pach co 30 minut, 
  - cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności poszczególnych jego odcinków  oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcin-
ków, 
 Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1Mpa,  pp 
= 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa. Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie 
z obowiązującą normą PN-97/B-10725. Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny 
być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkow-
nika. 
 
 Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów bezciśnieniowych i ci-
śnieniowych stanowią część dokumentacji powykonawczej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Rozliczenie inwestycji ma charakter ryczałtowy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robót i ter-
minie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji IN na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celów określonych w umowie (okresy płatności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i IN. 
 

8.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostki obmiarowe są następujące: 
 m: rurociągi grawitacyjne, ciśnieniowe razem z wykopem, umocnieniem, podłożem i warstwą 
zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
 szt: studnie rewizyjne, urządzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie, 
 m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 
 

8.3. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykony-
wanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu,  a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie hydrantów i zasuw 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów  
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje IN. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem IN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegają-
cych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi usta-
leniami.  
 

8.5. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częścio-
wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje IN. 
 

8.6. Odbiór ostateczny 

8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie IN. Odbiór ostateczny 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez IN zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiają-
cego w obecności IN i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oce-
nie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostateczne-
go robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulega-
jących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przewie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń po-
mniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej: 

1. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice), Kopię mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaewidencjonowa-
ną w Ośrodku Geodezyjnym. 

2. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy 

3. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne ) 

4. recepty i ustalenia technologiczne 
5. dzienniki budowy  
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
7. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
8. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót  towarzyszących ( np. przełożenie lini telefon., 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-
dzeń 

9. protokoły z  badań bakteriologicznych wody 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 



 25 

wyznaczy komisja. 
 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór osta-
teczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednostki 
obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z późn. zm.  tekst jednolity.  
 Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80 

poz.717 z późn.zm. – tekst jednolity 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-

cy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z późn. zm. – 

tekst jednolity) 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z póz zmiznami)  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 2001 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 października 1997 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.) 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 
 Normy aktualne i wycofane niezastąpione ale zalecane do stosowania jako materiał odniesienia: 
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 PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warun-
kach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

 . 
 PN-EN-1452-1-5:2000 Rury i kształtki PVC-U oraz ZAT/97-01-001 
 PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen(PE) 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
 PN-88/6731-08 Beton zwykły 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych. Warunki techniczne wykonania. 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
 PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. 

Część 1: Wymagania ogólne. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
  PN-B-10725 „Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania” oraz zgodnie z informa-

cjami technicznymi producenta rur. 
  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ci-

śnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) 
  PN-EN: 545-2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurocią-

gów wodnych. 
  PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągo-

wych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny” 
  PN-EN806-1:2005 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  
 PN-B-10725 : 1997  Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania znaczonej do spo-

życia przez ludzi 
Inne 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociagowych. Zeszyt 7. COBRTI Instal 2003. 
 Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
 Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
 Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 


