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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z budowa kanalizacji sanitarne;j.

Inwestycja pod nazwg ,,Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Radostow Pierwszy i Rado-
stow Drugi — Gmina Czastary”.

Zlokalizowana:
Radostow Pierwszy — (obreb, dz. nr)

Obreb: 0010 - 361/2; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 55/1; 56; 379/1; 57; 58; 380/1; 60; 61;
62/2; 384/3; 385/1; 386/1; 65; 387/1; 66; 67; 88; 70; 96; 100/1; 104/2; 105/2; 106; 108; 438/2; 439/2; 440/2;
116/2; 117/1; 118/2; 119; 120; 121; 229/1; 229/2; 229/4; 453; 231; 230/2; 456/2; 457/2; 130; 459/1; 234;
133; 134; 135; 136; 137; 463; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 147; 148; 149/1; 150; 151; 152; 153; 154; 482;
156; 159; 160; 235/1; 238/1; 237/1; 239/1; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 310/1; 310/2; 311; 314; 315;
316; 317; 318; 320/2; 321/2; 346; 347; 348; 350; 351; 1429; 1430; 1433; 1598; 1436; 1599; 1437; 1438;
1600; 1439; 1601; 388/1; 364/1; 382/1; 393/1; 477/1; 478; 479; 501; 507; 356; 355; 1596; 1595; 124/2;
2045;

Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolnosci 29, 98-410 Czastary.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno - ci$nieniowej i obejmujg: roboty montazowe: rurociagi grawitacyjno-cisnieniowe
Sciekow, przylacza kanalizacyjne. budowa pompowni tranzytowych, Roboty ziemne, odwodnieniowe i
umocnienie wykopow.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z powyzszym
zakresem.

1.4. 1.4 Okreslenia podstawowe

— Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania §ciekow bytowo — go-
spodarczych

— Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekdw nastepuje dzigki sile
ciezkos$ci

— Zewngtrzna inst. kanalizacyjna — kanat przeznaczony do odprowadzania §ciekow bytowo gospodar-
czych z budynku do pierwszej studzienki na dziatce.

— Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzania $cieko bytowogospodarczych od granicy pose-
sji do kanatu ulicznego

— Kanalizacja tloczna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do cisnieniowegodprowadzania §ciekdw by-
towo-gospodarczych

—  Przepompownia $cickow — kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie stuzace do pompowania
Sciekow sanitarnych dla grupy budynkow

— Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

— Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow.

— Podsypka material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i obsypka.

— Obsypka materiat gruntowy mi¢dzy podiozem lub podsypka a zasypka wykopu

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - zwane dalej Specyfikacjami
Technicznymi o skrocie (STI), stanowig opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan,
ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykona-
nia robot budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot.

— Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykony-
wania robot.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.



— Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na wybudowaniu kana-
lizacji sanitarnej

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢dgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Inzynier, Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do sprawo-
wania nadzoru nad obiektami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spelniajaca warunki statecznosci i od-
wodnienia.

—  Glegbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

—  Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

—  Wykop $redni - wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

—  Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wyko-
nywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac zwigzanych z trasg kanaliza-
cji sanitarnej i deszczowe;.

— Reczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy uzyciu sprzetu recznego (topaty, oskardy itp.)

— Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego
(koparki, spycharki, zrywarki, tadowarki itp.)

—  Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze §cianami umocnionymi szalunkami pelnymi lub azurowy-

mi.
— Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:

Pd-gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej pro-
bie Proctora, zgodnie zZPN-B-04481, zgodnie z normgBN-77/8931-12, (Mg/m3)

— Przeciski poziome pneumatyczne - bezwykopowa technologia wykonywania przej$¢ pod przeszko-
dami np. rowami, drogami i mogg by¢ wykonywane z zastosowaniem dodatkowych rur ostonowych,
np. stalowych lub bez rur ostonowych. Przeciski pneumatyczne wykonywane sg na krotkich odcin-
kach, max do ok. 15-20m przy pomocy urzadzenia do drgzenia otworéw w ziemi badz wbijania rur
stalowych, powszechnie zwanego ,,kretem”. Technologia ta nie jest zalecana w gruntach nawodnio-
nych.

— Glebokos¢ przemarzania gruntu - gtgboko$¢, do ktorej zimg zamarza grunt i zawarta w nim woda
gruntowa. Srednia gleboko$¢ przemarzania to ok. 1m. Wielko$é ta zalezy od strefy klimatycznej (w
mniejszym stopniu od rodzaju gruntu) i decyduje o gltgbokosci, na ktérej prowadzi si¢ rurociagi.

— Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, lub podktad na ktory naktada
siewyprawe lub el. prefabrykowany.

—  Szalunki systemowe - umocnienia wykopow realizowane na zasadzie ich zapuszczania do wykopu
systematycznie w miar¢ wybierania urobku. Mozna stosowac rozne typy umocnien dostosowanych
do glebokosci wykopu, obcigzen od naporu gruntu czy przyjetych dlugosci montazowych rurocia-
gow, poczawszy od lekkich aluminiowych, poprzez systemy boksow do unikalnego systemu z po-
trojng szyng prowadzacg i rozporami §lizgowymi.

—  Scianki szczelne — konstrukcje wykonane z elementéw podtuznych, np. stalowych zwanych brusami
(grodzicami), zapuszczanych w grunt $cisle jeden obok drugiego. Zadaniem $cianek szczelnych jest
utrudnienie przemieszczania si¢ gruntu w kierunku poziomym (zabezpieczenie statecznosci piono-
wego uskoku), utrudni¢ przeptyw wod gruntowych. Na obszarach ladowych stosowane sg np. do za-
bezpieczania giebokich, nawodnionych wykopow, ochrony skarp czy zabezpieczania fundamentow i
moga byé wprowadzane w grunt statycznie badz dynamicznie. Scianki szczelne wprowadzane sa w
grunt w cato$ci, zanim przystapi si¢ do wybierania urobku.

— Inne definicje-pozostate definicje zgodne z normg PN-EN 752-1 oraz FIDIC.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowsa, ST i poleceniami IN



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

- dziennik budowy,

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST.

- wspohrzgdne punktow gltéwnych trasy kanalizacji sanitarnej oraz reperow Na wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastepujgcych elementow:

projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej

przedmiary robot dla w/w dokumentacji projektowej,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla w/w robot budowlanych,

dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna)

W/w komplety dokumentacji znajdujg si¢ w posiadaniu Zamawiajacego i zostang przekazane Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

1.5.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stano-
wig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych elementow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych jak
rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN, ktéry dokona od-
powiednich zmian i poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w peti zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materia-
ly zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego
na placu budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal, tymczasowe
urzadzenie zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp.,
zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni- state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych
jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez In-
zyniera, tablice informacyjne, ktorych ksztalt, wielko$¢ i tres¢ bedzie zgodna z Rozporzadzeniem Komisji
(WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim.

Tablice informacyjne begdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reali-
zacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cen¢ kontraktows.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotycza-
ce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm do-
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tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzli-
wosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: a/ lokalizacj¢ baz., warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych b/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych substancjami toksycznymi

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepi-
sach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawcg.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwo-
palne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwo$é¢ zani-
ka ( np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbu-
dowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatlow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8.  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wlasciciela.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ IN i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszko-
dzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi IN i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materia-
16w 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial IN. Po-
jazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrgbie terenu budowy. Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w
tym obrebie, zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet



1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie IN powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszel-
kich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposob ciagly
bedzie informowac IN o swoich dziataniach.

1.5.13. Organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest sporzadzi¢ i uzgodni¢ w wiasciwej
terenowo jednostce projekt organizacji ruchu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z wykonanym przez wykonawce i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
dla poszczegolnych etapow robot, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po zakonczeniu robot.

Uwaza si¢ ze zajecie pasow drogowych oraz oplaty z tym zwigzane i wykonanie objazdéw z odpo-
wiednim oznakowaniem nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.14. Odbidr techniczny i rozruch

Wykonawca zobowigzany j est do powiadomienia na piSmie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot, oraz planowanych rozruchach urzadzen technolo-
gicznych

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem, przyjecie lub zajeciem
stanowiska.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania
2.1.1. Zrédta uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopow

Zrodta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce, przed rozpocze-
ciem robot. Nie pozniej niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy In-
spektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zaopatrzenia lub wydobywa-
nia, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wska-
zanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego .zrodta. Zatwierdzenie par-
tii materiatow z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materialy .z tego zrodta beda przez Inzyniera do-
puszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac
certyfikaty, atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia -w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopusz-
czonego zrodta w sposob ciggly beda spelniaty wymagania ST1.

2.1.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazanie przez Zamawiajacego i jest zobowig-



zany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z ja-
kiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawigza-
ne z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, okopow i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bg¢dg wykorzystane do robdt lub odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan IN.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.1.3.Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez IN. Jesli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez IN.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonu-
je na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego me przyj¢ciem i nie zaptaceniem.

2.1.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot, i byly dostep-
ne do kontroli przez IN. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i uzgodnionych z IN.

2.1.5.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez IN.
Zmian¢ materialu musi zaakceptowac projektant.

2.2. Wymagania szczegotowe
2.2.1.Kanalizacja grawitacyjna

— kolektory sanitarne z rur gtadkich PVC-U lite DN 200, 250 mm, klasy SN8 (3200mm x 5,9; @250mm x
7,3) kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC taczonych na uszczelki elastomerowe - wargowe, wg
PN-EN 1401-1:1999; Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych i eksfiltracji
Sciekow.

— odgalezienia od kanatow w kierunku posesji (przykanaliki) - PVC-U lite DN 160 mm klasy SN 8
(0160mm x 4,7), o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC, taczonych na uszczel-
ki elastomerowe wargowe, wg PN-EN 1401-1:2009, Wlaczenia przylagczy do kanatdéw bocznych za po-
mocg studzienek (wlaczenie do dna i powyzej in-situ bez rury przepadowej) lub trojnikow PCV
200/160/45st, zgodnych z klasa wytrzymatosci rury

— zewnetrzna kanalizacja sanitarna - rury gladkie PVC-U lite DN 160 mm, klasy SN8 (@160mm x 4,7)
kielichowe, z ksztaltkami systemowymi PVC taczonych na uszczelki elastomerowe — wargowe w klasie
wytrzymatosci rury, wg PN-EN 1401-1:1999;

— ksztattki kanaly grawitacyjne - PCV 200/160 zgodne z klasg wytrzymatosci rury

— przewody cisnieniowe - PE 100 PN16 SDR17 (90x5,4mm, 110x6,6 mm)- o potaczeniach ztaczkami sys-
temowymi skreto-zaciskowymi lub zgrzewaniem doczotowym. Potaczenie z armaturg Zeliwng przy po-
mocy tulei kolierzowych DN 80 i DN100- PN10.

— studnie betonowe 1000 mm, 1200 mm - wlazowe - prefabrykowane, kregi studzienek tgczone z pomoca
wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych, szczelne wprowadzenia rur (krocce)
wmontowane fabrycznie, zwezka o srednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wiaz zeliwny niewen-
tylowany o $rednicy DN 600 mm, klasy D400, korpus z Zzeliwa o wysokoséci min. 140 mm, pokrywa wy-



petiona betonem klasy C 35/45, przejscia kanatow przez Scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracj¢ Sciekow. Przy wykonywaniu przej$¢
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i ka-
natu, stosowanie ,.kruciakow” przed i za studnig. Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna - jako ele-
mentu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i pltyty dennej betonu C35/45. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanalu wykonane fa-
brycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeptywu $Sciekow oraz spocznik.

Poziom posadowienia wlazoéw dostosowac do wysokosci istniejacego terenu (podane rzedne majg charak-
ter przyblizony, zaleca si¢ weryfikacj¢ rzednych przed montazem zwienczenia studni), w tym celu nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ wykorzystania betonowych pierscieni dystansowych 60, 80, 100 mm z betonu
C35/45.

PVC 425,400 mm - polaczeniowo-inspekcyjne, systemowe, studzienki DN 425,400 nalezy wykonaé
jako zbiorcze lub przeplywowe. Zwienczenie studzienek teleskopem z wtazem zeliwnym DN425/12,5t
lub 1,5 t (teren zielony).

2.2.2. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa

przewody cisnieniowe - PE 100 PN16 SDR17 (90x5,4mm, 110x6,6 mm)— o polgczeniach zlgczkami sys-
temowymi skreto-zaciskowymi w klasie rury lub zgrzewaniem doczotowym. Potgczenie z armaturg ze-
liwng przy pomocy tulei kolierzowych DN 80 i DN100- PNI10.

studnie rewizyjno-czyszczakowe - z krggdéw betonowych 1000 mm — dla PE 90mm, 1200 mm — dla
PE 110 mm — wlazowe, prefabrykowane z betonu C35/45, o wysoko$ci h=2,0-2,2m. Kregi studzienek z
betonu C35/45 taczone z pomoca wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych.
Przej$cia kanatow przez Scianki studni nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infil-
tracje wody gruntowej. Zwienczenie studni ptyta betonowg z betonu C35/45 na pierscieniu odcigzajagcym.
Wtaz o $rednicy DN600, klasy D400 samopoziomujacy, wyposazony w zamek, korpus z zeliwa o wyso-
kos$ci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem klasy C 35/45. W studni zaprojektowano zawor czysz-
czakowy kolierzowy z zaworem hydrantowym DN50. Przed i za czyszczakiem nalezy zamontowaé za-
suwy nozowe bezdtawicowe z napedem recznym. Dla przewodéw PE9Omm — armatura DN 80, dla prze-
wodoéw PE110mm — DN100. Armatur¢ zamontowac na podporach stalowych ze stopka, ok. 0,50 m nad
dnem w osi przewodu.

Rzedng wlazu dostosowac do istniejgcego poziomu drogi, przewidzie¢ konieczno$¢ regulacji wysokosci
(przed montazem bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie zaktadane rzedne).

studnie rozpr¢zne 1000 mm, 1200 mm - wlazowe - prefabrykowane, kregi studzienek taczone z pomoca
wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych - wargowych, szczelne wprowadzenia rur (krocce)
wmontowane fabrycznie, zwezka o $rednicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod wlaz Zeliwny niewen-
tylowany o srednicy DN 600 mm, klasy D400, korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wy-
petiona betonem klasy C 35/45, przejscia kanatow przez Scianki studni nalezy wykonac jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje¢ wody gruntowej i eksfiltracje §ciekow. Przy wykonywaniu przej$¢
trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy ré6znym osiadaniu studzienki i ka-
natu, stosowanie ,,kruciakow” przed i za studnig. Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna - jako ele-
mentu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej betonu C35/45. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanatu wykonane fa-
brycznie wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przepltywu $ciekdw 1 wygaszajagca doptyw
$ciekow cisnieniowy oraz spocznik.

Przepompownie $ciekow Konstrukcja zbiornika jako monolityczng z polimerobetonu o $rednicy 1200
mm/gr $cianki min. 40 mm i 1500 mm /min. 50 mm. Konstrukcja musi umozliwia¢ posadowienie w pa-
sie drogowym, droga klasy KR3. Zwienczenie zbiornika przepompowni plyta z wlazem rewizyjnym DN
800. Wtaz klasy D400, niewentylowany, samopoziomujgcy, wyposazony w zamek, korpus z zeliwa, po-
krywa wypelniona betonem klasy C 35/45.

Rzedng wlazu dostosowaé do istniejacego poziomu drogi, przewidzie¢ konieczno$¢ regulacji wyso-
kosci (przed montazem bezwzglednie potwierdzi¢ w terenie zaktadane rzedne).

Wentylacja przepompowni wykonana z rur 110 mm poza pasem drogowym. Wentylacja musi by¢
bezwzglednie wyposazona w biofiltry, pochtaniajace zapachy. Bliskie sasiedztwo budynkéw mieszkal-
nych.

Wyposazenie przepompowni min.: dwie pompy, podest obstugowy, porecz, drabinka ztazowa i pro-
wadnice do pomp ze stali nierdzewnej, kolano stopowe-zeliwo, zasuwy z klinem gumowanym zeliwne
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DNS8O0 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (obstuga z poziomu terenu) 2 szt., za-
wory zwrotne kulowe kolanowe DN8O szt.2 zeliwne, wewnetrzna instalacja ttoczna DN80/100 o pota-
czeniach komhierzowych - stal nierdzewna, zlaczka STAL/PE - polgczenie w zbiorniku, nasada do pluka-
nia DN 50 z pokrywa + zawor odcinajacy kulowy 27 — 1szt..

Szafy sterujgco-zasilajgce posadowione w sgsiedztwie przepompowni w granicy z pasem drogowym.

Wyposazenie i funkcje minimalne.: zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostgpem oséb trze-
cich, wylacznik gtowny, monitoring pracy pompowni opartym na module GSM/GPSR z mozliwoscig wi-
zualizacji na stacji bazowej dostarczonej z przepompowniami wraz z oprogramowaniem, zabezpieczenie
przepigciowe, zabezpieczenie réznicowo-pradowe, sterowanie sondami, naprzemienna praca pomp, Sy-
gnalizacja $wietlna awarii, mozliwo$¢ zdalnego sterowania praca pomp-regulacja momentu zataczen, zli-
czanie czasu pracy oraz liczby zataczen pomp, informacje SMS o stanach awaryjnych, reczne sterowanie
pompami z poziomu szafy sterowniczej oraz zdalne sterowanie pracg pompowni.

Tab.1 — Zestawienie parametrow technicznych projektowanych przepompowni $ciekow,

L Straty
Zblorplk _ przepom- W}'/sro— rurociagu Dhugos¢
Nazwa Qp powni z polimerobeto- . kos¢ . -
. Pompy zatapialne Hstr.l policzono rurociagu Hstrp
pompowni | Hp nu geome-
. dla rury | tlocznego
[wymiary mm] tryczna PN10
Qp=55VUs Hg = SDR17 L =
P H=219m | 1900 x4130 3,8m 17.7m | 110x8,1 20320m | %4m
P2 Qp=4,01s Hg = SDR17 _
H=22m 1200 x 4000 1.7m 0,1m 90x5.4 L=2,1m 0,4m
P3 Qp=4,01/s Hg = SDR17 _
H=10.0m 1200 x 3600 2.6m 6,9m 90x5.4 L=625,0m | 0,4m
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez IN; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet po-
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac prze-
prowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach IN w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
IN o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
IN, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umo-
wy, zostang przez IN zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet (najety lub wiasny) do wykonania
rob6t ziemnych i montazowych:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, kopar-
ki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

transportu mas ziemnych i fadunkow innych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmo-
ciagi itp.),

sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

sprzet dzwigowy (dzwigi, samochody HDS, itp)

maszyn i urzadzen do wykonywania przewiertow poziomych

sprzet do odwadniania (zestawy iglofitrow, pompy szlamowe,, itp)

obudowy do wykopow (szalunki klatkowe, bale, grodzice, itp)
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Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budo-
wie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej, ST 1 wskazaniach IN, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez IN, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw.

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegto$ci transportu. Wydaj-
no$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone
nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszo-
ne odlegtosci nie zostaly wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i roztadunek rur PCV
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych wymagan:
- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych ( rozlozenie tektury falistej
, wysokosc¢ sktadowania do 1,0 m)
- przewoz powinien si¢ odbywac¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C
- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu - rury moga by¢ przenoszone recznie.
- Przewodz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci,
tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze niz 1,0 m

4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spo-
woduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ilo$ci przewozo-
nego materiatu, z zachowaniem wszelkich przepisow.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement
przed wilgocia.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokali-
zowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem bu-
dowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwaran-
tujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych PCV nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty si¢ one z podlozem
na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powin-
na przekracza¢ dla rur PE 1,5 m. Skltadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
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promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,

Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, hydranty). Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

Skrzynki mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych korodujgce.
Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wybudo-
wania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozy-
cji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

Prefabrykaty betonowe studnie — teren placu sktadowego powinien by¢ wyrownany o powierzchni
utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy po-
szczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu pie-
szego lub ruchu pojazdéw. Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do uchwy-
tow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ skladowany osobno. Prefabrykaty powinny
by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokat nym, zapewniajacych odstep od podto-
Za minimum 5 cm.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zasto-
sowanych materialow 1 wykonywanych robot, zgodnie z wymogami przepisow Prawa Budowlanego (Dz. U.
Nr 207 z 2003 r. péz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 1 art. 41-47. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktad-
ne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgd-
nymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji ro-
bot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumenta-
cji projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie IN, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzu-
cenia materialdw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Pole-
cenia IN bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2. Polecenia Inspektora.

IN bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng jakosci
materialow 1 postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji
Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce. IN be-
dzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzu-
cenia materialéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumen-
tacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialowcow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwe-
stie. IN jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. IN powiadomi Wy-
konawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jako-
sciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatlami nalezy postgpowac jak
w pkt. Dotyczacym materiaty niespetniajgce wymagan. Polecenia IN powinny by¢ wykonywane nie pozniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6.3. Pomiary geodezyjne
6.3.1.Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow
nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwa-
lanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,$wiadki"
powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

6.3.2.Sprzet pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: teodolity
lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki. Sprz¢t stosowany do wytyczenia
trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej do-
ktadnos$ci pomiaru.

6.3.3.Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace loka-
lizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Za-
mawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegd-
lowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gldéwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rz¢gdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzed-
ne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;j, to powinien powiadomié
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpo-
wiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w do-
kumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, wymagaja powiadomienia i akceptacji przez Inzyniera.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonaw-
c¢. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowa-
niem wynikow pomiarow przez Inzyniera. Punkty osiowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i poto-
zenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
lezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej reali-
zacji robot naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

6.3.4.Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzy-
ciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglto$¢ pomi¢dzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych
nie moze przekracza¢ 50 m. Wykonawca powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy kanalizacji sanitarnej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji sanitarnej i obiektow towarzysza-
cych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz
trasy kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiada-
nie, zaakceptowany przez Inzyniera. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia,
zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzgdne;.

6.3.5.Wytyczenie osi trasy.
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Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane geodezyj-
ne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalttowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wigksze
niz 3 cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgd-
nych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ ma-
teriatdw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wyko-
nawca robot zastgpi je odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6.3.6.Wyznaczenie krawedzi wykopow.

Wyznaczenie krawegdzi wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), wykona¢ zgod-
nie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowa-
dzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglo$¢ miedzy palikami
nalezy dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji sanitarne;j.

Wyznaczenie potozenia obiektow na kanalizacji sanitarne;j.

Dla kazdego z obiektow na kanalizacji sanitarnej nalezy wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu. Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢
z doktadnoscia okreslong w ponizszym punkcie..

6.3.7.Zalecenia

Przed rozpoczgciem prac budowlanych projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego, potwierdzony wpisem do dziennika budowy (rozdziat 3, od § 8 do
11- Rozporzadzenia M.G.P . i B. z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyj-
no- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie-( Dz. U. Nr 25, poz.
133). Przed zasypaniem urzadzen nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ((Rozdziat 5,
art. 27 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2010
1. Nr193, poz.1287 ze zmianami) oraz rozdziat 5, art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowla-
ne- ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Podczas wykonywania rob6t ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie znakdéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Wszelkie
mechaniczne dziatania w poblizu znakoéw geodezyjnych powoduja niebezpieczenstwo ich naruszenia.

Punkt poligonowy podlega szczegolnej ochronie pod wzgledem nienaruszalnosci ( art. 15 w zwigzku
z art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i1 kartograficzne ( tekst jednolity Dz.U. z
2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami). Kto wbrew przepisom art. 15 cytowanej ustawy niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz
budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub prze-
mieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych- podlega karze grzywny. Orzekanie nastgpuje na podstawie przepisow o
postepowaniu w sprawach o wykroczenia ( art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i karto-
graficzne tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz.1287 ze zmianami)

6.3.8.Kontrola jako$ ci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.3.9.Sposob odbioru robot.

Odbiodr robot zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i dzienni-
kéw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynie-
TOWI.

6.4. Podzial gruntow.
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspaja-
nia podaje tablica 2. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci ggstosci objgtosciowej gruntow i
materialow w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia.
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Tablica 2. Podziat gruntéw i innych materialdéw na kategorie

Kate-Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestos¢ obje- [Przecietne
goria tosciowa a w |spulchnienie po
sianie natural- |od pierwotnej
nym objetosci’
kN/m3
1 |Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 |Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i Gleba uprawna z darni- (17,7 od 15 do 25
ng lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubo$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
INasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tluczniem lub odpadkami
drewna 16,7 od15do25
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 od 15 do 25
3 [|Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
INasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do mm 18,6 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, gtazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty rolne zlezale 17,7 od 20 do 30
19,6 od 20 do 30
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
INasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami lub glazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci 20,6 od 25 do 35
Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 ke stanowiagcymi do 10% gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg Itolupek mickki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami masie do 10 kg
19,6 od 25 do 35
5 |[Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10-=-30% gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Opoka kredowa migkka i zbita 16,7 od 30 do 45
22,6
1) Mniejsze wartos$ci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy zasypki przed ich wartosci przy obliczaniu
objetosci i ilosci srodkdéw przewozowych.

6.5. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopdéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robot ziemnych i za zezwoleniem In-
spektora. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bg¢dac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawceg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa zasypki lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do do-
starczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzynie-
ra. Materialy stosowane do zasypki wykopow w miejscu gruntdow nie spelniajacych wymogdéw nosnosci lub
wymogow wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w Dokumentacji Projektowej i
kazdorazowo musza uzyskac akceptacje Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki
wykopow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy
do obowiazkéw Wykonawcy, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozo-
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stawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarz-
nigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

6.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy:
* zapewnic cigglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,
* zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym,
* na odcinkach rownoleglej instalacji dwu rurociggdw w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do wykonania sieci
glebiej posadowionej,
* wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania
zarysow robot ziemnych postugiwac¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzadami - poziomicg, tatag miernicza, tasma itp.
* przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, zabezpieczenie zieleni, wykonanie
robot rozbiérkowych, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzadzenie przejazdow
» wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zar6wno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,
* usung¢ warstwe ziemi roslinnej lub rozebra¢ umocnione nawierzchnie (drogi, pobocza)
* odwodni¢ teren budowy

6.7. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego
uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ w drodze gminnej w zakresie projektowania. Nastepnie

uprawniony  geodeta powinien wytyczy¢é w terenie projektowang grawitacyjng kanalizacje
sanitarng wraz z przytgczami.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ do miejsca utylizacji.

Zaklada sig, ze wykop kolektoréw i przykanalikow bedzie wykonany w 80 % mechanicznie i 20%
recznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne
2,0 m przed i za tym uzbrojeniem prowadzi¢ r¢cznie. Przewiduje si¢ wykonywanie wykopu na catej dlugosci
projektowanego kanatu sanitarnego jako waskoprzestrzenny. Przewiduje si¢ szeroko$¢ wykopu taka, aby
odlegtos¢ pomigdzy zewnetrznymi Sciankami rur a §ciang umacnianego wykopu wyniosta 40 cm .

Szeroko$¢ minimalna wykopu powinna wynosi¢ s=100,0 cm dla rur Dz 200 mm oraz s=96,0 dla rur
Dz 160 mm.

Przewiduje si¢, ze kanat sanitarny na calym swoim odcinku bedzie uktadany na podsypce z piasku
sredniego o grubosci 20,0 cm i obsybce 30 cm.

Studnie rewizyjne oraz technologiczne uktada¢ nalezy na podsypce z piasku stabilizowanego cemen-
tem o grubosci 15 ,0cm, zageszczonego i wypoziomowanego, w przypadku trudnych warunkéw gruntowych
zastosowac plyte fundamentowg min 15 cm.

Podloze pod kanat sanitarny nalezy starannie przygotowac. Powierzchnia posadowienia rur musi by¢
dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu. Przewiduje si¢ 50% wymiany gruntu na trasie pro-
jektowanego kanatu sanitarnego z przyltaczami.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen przewodoéw 11
etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

111 etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi. Obsypka powinna by¢
zaggszczona w zalezno$ci od warunkow obcigzenia.

Wykonang kanalizacj¢ sanitarng nalezy zasypywaé piaskiem $srednim warstwami ubijajgc ja mecha-
nicznie do otrzymania nastepujacych wspotczynnikéw zageszczenia gruntu:

0-0,6 mIs=1,00 (pod drogami 0 -1,2 m- Is=1,00)

0,6-12mIs=0,97

ponizej 1,2 m Is = 0,95

Stopien zageszczenia potwierdzi¢ protokotami z przeprowadzonych badan prze uprawnione labora-
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torium. Miegjsca do badan wskaze IN. Koszt badan nalezy uwzgledni¢ w cenie kontrakowe;j.

Przed rozpoczgciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i1 studzienki rewizyjne przed
wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy zageszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek sredni) mo-
ze by¢ wykonana w przypadku usunigcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa
do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm war-
stwach do uzyskana wtasciwego stopnia zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z norma
PN-S-002205. Po wykonaniu robdt ziemnych nalezy teren uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotne-

go.

6.8. Umocnienie wykopu
Przewiduje si¢, ze wykopy do glebokosci 1,0 m nie bedg umacniane. Wykopy o glebokosci 1,01 m
do 1,50 m projektuje si¢ umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gitebokosci powyzej 1,50
m przewiduje si¢ zastosowaé¢ do umocnien wykopoéw obudowy szalunkowe. Umozliwiaja one umocnienia
wykopow o glebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzymatos¢ szalun-
kéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2. Wykopy dla przepompowni $ciekdéw nalezy
zabezpieczy¢ grodzicami stalowymi typu GZ4.

6.9. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia kanaléw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Technologia budowy
sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow kanatow. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym
mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Kanal powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opieral si¢ na niej wzdhuz catej dtugosci co naj-
mniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegodlne odcinki powinny by¢ unieruchomio-
ne przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Potaczenie rur grawitacyjnych wykonaé poprzez kielichy przy uzyciu
uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Przewody ttoczne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10727.

Materialy uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfi-
kacjami technicznymi. Rury do budowy przewoddéw przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania.

Zasadniczo rury z PE nalezy taczy¢ przed umieszczeniem w wykopie. Istniejag dwa sposoby
laczenia rur z PE:

Zgrzewanie elektrooporowe. Charakterystyczng cechg wszystkich systemow zgrzewania elektroopo-
rowego jest to, ze ksztaltka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwinigtego drutu opo-
rowego, zatopionego w jej wewngtrznej powierzchni. Podczas przeptywu pradu przez drut wydzielajace si¢
ciepto rozgrzewa materiat na wewnetrznej powierzchni zlgczki i na zewngtrznej powierzchni rury, powodu-
jac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie si¢ tworzywa. Pelng wytrzymalo$¢ potaczenia uzyskuje
si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia zalezy od $rednicy. Proby ci$nieniowe mozna wykona¢ po catkowitym
schtodzeniu wszystkich potaczen. Przyjmuje si¢ czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania. Para-
metry ksztaltek sg zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magnetycznej. W niektorych sys-
temach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.

Zgrzewanie doczotowe. Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu czotowych powierzchni taczo-
nych elementow w styku z plyta grzewcza, do ich uplastycznienia, a nastgpnie po odjeciu ptyt na wzajem-
nym docisnigciu do siebie uplastycznionych powierzchni. Na wytrzymato$¢ potaczen zgrzewanych wpltyw
majg: czysto$¢ taczonych powierzchni, wlasciwa sita docisku, czas docisku, czas nagrzewania w glab, czas
wyjecia ptyty grzejnej i dosunigcia taczonych powierzchni, czas taczenia, czas chtodzenia, temperatura plyty
grzejnej. Zgrzewanie doczotlowe umozliwia taczenie rur i ksztaltek oraz wykonywanie ksztattek segmento-
wych. Jest stosowane na ogoét dla $rednic od 90 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ zgrzewania doczotowego
w temp. ponizej 00C, w czasie deszczu, mgly, silnego wiatru - nalezy stosowa¢ namioty ostonowe oraz
ewentualnie ogrzewanie (wOwczas na czas zgrzewania konce rur powinny by¢ zamkniete).

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzu-
cenie rur do wykopu. Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyréwnywanie spad-
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kéw rury przez podktadanie pod rurg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszcze-
g6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dlugosci rury i mocno podbié¢ z obu stron
aby rura nie mogla zmieni¢ swego potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia rury, tj. jej osi i
spadku za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 20 mm.

Na zmianach kierunku , zgodnie z dokumentacja projektowa i normatywami nalezy zainstalowac
bloki oporowe. Mozna zastosowa¢ bloki oporowe ,,gotowe” prefabrykowane lub wykonane przez Wyko-
nawce na budowie.

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy zainstalowa¢ studzienki zasuwowe
zodwadniajagcymi i odpowietrzajace .

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu za-
bezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpo-
wiednio dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po
ewentualnym zalaniu.

Studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdéznica rzgdnych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ prze-
lew ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane
na kanatach o srednicy do 0,40 m wlacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na ze-
wnatrz studzienki. Roznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potagczeniowych ,kaskadowych i odwodnieniowych).

Prefabrykowane betonowe studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czegsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokosci) do-
puszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢é materialem pla-
stycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub Zelbetowych o $rednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na kregu stozkowym lub na plycie zelbetowej
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej po-
wierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komo-
rze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napeltnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowic¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 o/oo w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dyna-
miczne) powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem
terenu.

W miejscach wiaczenia do studzienki kanatow z rur PVC lub przewodow ttocznych z rur PE, po-
winny by¢ osadzone odpowiednie ksztaltki — przejscia szczelne tulejowe z uszczelkami. W $cianie komory
roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w od-
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legtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m dla studzienek Sciekowych.

Rozmieszczenie studzienek kanalizacji sanitarnej uzaleznione jest gldwnie od rozmieszczenia
przykanalikow i dtugosci odcinkow bez podtaczen przykanalikow.

Systemowe studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego sktadajg si¢ z:

- Kineta potaczeniowa dla rur kanalizacyjnych @ 160-200 z polipropylenu lub polietylenu,

- rura karbowana — trzon ¥400,425 studzienki kanalizacyjnej z uszczelka

- dwuzlaczka do rury karbowanej

- rura teleskopowa do rury karbowane;j

- redukcja do rury karbowanej i teleskopowe;j

- wktadka in situ

- wlaz zeliwny D400 (40 t) z dwoma ryglami w ciggu jezdnym lub C250 poza ciggiem jezdnym

Przed przystapieniem do prac ziemnych pod przepompowni¢ §ciekow nalezy wytyczy¢ w terenie jej
lokalizacj¢. Montaz i rozruch przepompowni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi
producenta. W przypadku braku wymagan szczegdtowych. Przewiduje si¢ wykonanie robdt ziemnych dla
przepompowni Sciekow koparka chwytakowa. Wykopy nalezy wykona¢ jako jamiste szalowane grodzicami
stalowymi lub szalunkami stupowymi. Od chwili rozpocze¢cia robot ziemnych montazowych az do chwili ich
zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbierania si¢ wody w wykopie i zatapiania go. Podloze pod przepom-
pownie nalezy staranne przygotowac.

Przewiduje si¢ posadowienie projektowanej przepompowni $ciekow na podsypce z piasku piasku
stabilizowanego cementem o grubo$ci 20cm, zaggszczonego i wyprofilowanego, w przypadku trudnych wa-
runkéw gruntowych zastosowac plyte fundamentowa min 15 cm.

W czasie wykonywania wykopu nalezy na biezaco zabezpiecza¢ $ciany wykopu oraz prowadzi¢ jego
ewentualne odwodnienie.

6.10. Metody bezwykopowe

Przej$cia pod istniejagcymi drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej oraz przej$cia na odcinkach
drogi powiatowej (szczegoty patrz PZT) realizowane bgda przeciskiem w rurze ostonowej z wykorzystaniem
uniwersalnego urzadzenia do drgzenia otworow w ziemi typu ,,kret”.
Przejscie pod istniejacym rowem melioracyjnym wykonywane bedzie w technologii przewiertu poziomego
przy wykorzystaniu hydraulicznej wiertnicy sterowanej np. typu WPS. Wiertnice takie mozna stosowac przy
instalacji rur medialnych bez stosowania docelowych rur ostonowych jak rowniez przy instalacji sieci w po-
zostawianej w gruncie rurze ostonowej, np. stalowej. Maksymalna dlugos¢ przewiertu nie powinna przekra-
cza¢ 50m.

Przewiert wiertnicg sterowang wykonuje si¢ w trzech podstawowych fazach roboczych:

Fazal
Z komory startowej do komory odbiorczej przeciskany jest ciag rur (zerdzi) pilotowych w odcinkach
jednometrowych, taczonych np. na gwint. System ten pozwala na zrealizowanie przewiertu zerdzi
pilotowych od komory startowej do odbiorczej z duza doktadnoscia (nawet do 1%o0 ). Po osiagnieciu celu
(komory odbiorczej) mozna wykona¢ pomiar kontrolny przy pomocy niwelatora.

Faza Il
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu zerdzi pilotowej (od komory startowej do komory odbiorczej), przy
przewiertach bez rury ostonowej, realizowane jest wciskanie stalowej rury roboczej taczonej w odcinkach
dostosowanych do wielko$ci komory nadawczej. Jednocze$nie z przeciskaniem stalowych rur roboczych
prowadzony jest odwiert przy pomocy umieszczonej w czole rury przeciskowej glowicy wiertniczej i
transportowanie urobku do komory startowej np. przenoénikiem $limakowym. Srednica zewnetrzna
roboczej rury przeciskowej winna by¢ porownywalna z $rednicg projektowanej rury medialnej. W
przypadku stosowania rur ostonowych w fazie tej wciskane sa docelowe stalowe rury ostonowe, ktore
pozostang w podtozu.

Faza III
W trzeciej fazie gdy rura stalowa robocza osiggnie wykop docelowy rozpoczyna si¢ wypychanie
tymczasowej rury roboczej z jednoczesnym weigganiem do wnetrza tunelu medialnej rury PE lub PP
(przy przewiertach bez rury ostonowej). W komorze odbiorczej stalowe rury robocze sg demontowane. W
przypadku stosowania rur ostonowych docelowych w fazie tej rozpoczyna si¢ wprowadzanie do ich wnetrza
rur medialnych. Wciagganie wykonywane jest na systemowych ptozach tworzywowych w
rozstawie 1.0-1.5m. Na koncach rury ostonowej montowane sg zamknigcia systemowymi tancuchami
uszczelniajacymi lub manszetami dostosowanymi do Srednicy rury medialnej i ostonowe;.
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Komory nadawcze i komory odbiorcze przeciskow / przewiertow. Technologie wykonania komor
nadawczych i1 odbiorczych (ich glebokosci, dlugosci 1 szeroko$ci) nalezy dostosowywaé do istniejacych wa-
runkow gruntowo-wodnych, warunkow terenowych, przyjmowanych
dhugosci montazowych wciskanych rur ostonowych lub roboczych, projektowanej rzednej wciskanej rury
oraz gabarytdw przyjetego urzadzenia przeciskowego. Umocnienia komér nadawczych nalezy realizowaé
zgodnie z instrukcjg producenta wiertnic, np. obudowe peing z grodzic stalowych lub typowe studnie
zelbetowe, zapuszczane do przeciskoéw. Scianki z grodzic nalezy systematycznie rozpieraé¢ rozporami
stalowymi w rozstawie umozliwiajagcym wprowadzenie do wykopu urzadzen przeciskowych. Koszty
wykonania ewentualnych blokéw oporowych dla urzadzen przeciskowych zostang uwzglednione przez
Wykonawce w cenie jednostkowej wykonania przewiertu/przecisku. Komorami odbiorczymi sg zazwyczaj
wykopy liniowe/punktowe realizowane pod montaz sieci lub studzienki na dalszych odcinkach.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli robot

7.1.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty IN programu zapew-
nienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, ka-
drowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez IN.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogbdlna

- organizacj¢ wykonania robot (terminy, sposob prowadzenia robot)

-bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych

- elementow robot

- system (sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 iloéci §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu, magazynowa-
nia

sposob 1 procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zato-
zong jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni. system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywa-
nia jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgsto-
tliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumen-
tacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
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stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.1.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji IN.

7.1.4.Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg. By¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. IN begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zle-
cenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w. przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek materiatow wy-
magajacych tego typu opakowan beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez IN. Probki do-
starczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez IN beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez IN.

7.1.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazy-
wane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

7.1.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, po-

bierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
IN, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. IN moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wy-
tacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

7.1.7.Certyfikaty i deklaracje

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja zgodnie z wymogami Prawa Budow-
lanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., p6z.z pdzniejszymi zmia-
nami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow, dla kto-
rych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te doku-
menty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumen-
ty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7.1.8.Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
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bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronolo-
gicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne do-
kumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i IN.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j
uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu roboét
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia IN
daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbio-
ré6w robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢dg przedtozone IN
do ustosunkowania si¢, Decyzje IN wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IN do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiardw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, kontrolne wy-
niki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Doku-
menty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pk 1-3, nast¢gpujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru rob6t

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencje na budowie

7.1.9.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos$¢ jego natychmiastowe od-
tworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla IN i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.1.10. Kontrola, pomiary i badania

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez IN. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych ulozenia przewodéw w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokoscio-
wych z doktadnoscig do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineral-
nego lub betonu
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- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa lokalizacji i przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow

- badanie szczelnosci kanatu i studzienek

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- proba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7.1.11. Préby szczelnosci

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z za-
leceniami  aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu
- infiltracje - przenikanie wod gruntowych lub $ciekéw do przewodu kanalizacyjnego

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia proébnego, wywolanego wypetieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu ru-
ry. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow grawitacyjnych sg spetnione, jesli uzupetienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 1/m2 dla przewodow;

0,2 I/m2 dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

0,4 /m2 dla studzienek kanalizacyjnych

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosci potgczen przewodu cisnieniowego nalezy przepro-
wadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewo-
du na zadanie inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego przewo-
du. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probg ci$nieniowa hydrauliczng. Do badan nalezy przystapi¢ po uzyskaniu po-
zytywnych wynikoéw kontroli jakosci ztaczy 1 odbiorze prac zgrzewania. Konce odcinka probnego powinny
by¢ zamknigte oraz wyposazone w kroéce stuzace do wprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia ma-
nometréw kontrolnych.

Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane w
normie. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac¢ nastepujace warunki przed przy-
stapieniem do przeprowadzenia proby szczelnos$ci:

zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

odcinki poddawane probie szczelno$ci mogg mie¢ dlugos¢ ok. 200 m

- wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte oraz w pelni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

profil przewodu powinien umozliwia ¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

nalezy sprawdza ¢ wizualnie wszystkie badane polaczenia.

Rurociagi przygotowane do proby nalezy napemi¢ woda i doktadnie odpowietrzy¢, nastepnie pod-
nies¢ cisnienie do wartosci rownej 1,5-krotnosci najwyzszego cisnienia roboczego, okreslonego w dokumen-
tacji projektowej lecz nie mniej niz 1,0 Mpa dla rur PN10. Czas proby 30 min. Probe uznaje si¢ za pozytyw-
ng jezeli po uptywie czasu nie ma ubytku ci$nienia.

W przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunaé¢ ponownie wykonac catg
prébe od poczatku.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu proby szczelnos$ci nalezy zmniejszy¢ ci$nienie powoli w sposob kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprozniony z wody.

Wyniki prob szczelno$ci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisa-
nych przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz IN.
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Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggdw bezcis§nieniowych i ci-
$nieniowych stanowig czgs¢ dokumentacji powykonawcze;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Rozliczenie inwestycji ma charakter ryczattowy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robot i ter-
minie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji IN na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig
wymagang do celow okreslonych w umowie (okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i IN.

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe sg nastepujace:

m: rurociagi grawitacyjne, ciSnieniowe razem z wykopem, umocnieniem, podtozem i warstwa
zasypki 1 probami, na podstawie pomiaru w terenie,

szt: studnie rewizyjne, urzadzenia, rury ochronne, na podstawie pomiardw w terenie,

m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

8.3. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b/ odbiodr czgsciowy
d odbidr ostateczny
d/ odbidr pogwarancyjny

8.4. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykony-
wanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow
- przygotowanie podioza
- roboty montazowe wykonania rurociaggow
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych
- montaz rur ochronnych
- wykonanie izolacji
- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopow
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje IN. Go-
towos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza. Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem IN. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie., nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegaja-
cych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowg, STI i uprzednimi usta-
leniami.

8.5. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru czescio-

wego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot dokonuje IN.

8.6. Odbidr ostateczny

8.6.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-

konawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie IN. Odbior ostateczny
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez IN zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentdéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaja-
cego w obecnosci IN i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela posesji. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oce-
nie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostateczne-
go robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przy-
padkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych Komisja przewie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen po-
mniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty, chyba ze umowa stanowi inacze;j:

1. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice), Kopiemapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zaewidencjonowa-
ng w Osrodku Geodezyjnym.

2. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

3. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace
lub zamienne )
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodne z ST
rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie lini telefon.,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych roboét wlascicielom urza-
dzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajgcych
wyznaczy komisja.

NNk

8.7. Odbidr pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior osta-
teczny robot". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Cena jednostki
obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane Dz.U.1994 nr.89 poz.414 z p6zn. zm. tekst jednolity.
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U.2003r.Nr.80
p0z.717 z pdzn.zm. — tekst jednolity

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001, nr.62 poz.627 z pdzn. zm. —
tekst jednolity)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych zna-
czaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z pdz zmiznami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spehi¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowla-
nych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanaliza-
cyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekoéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Normy aktualne i wycofane niezastapione ale zalecane do stosowania jako materiat odniesienia:

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi w réoznych warun-
kach obcigzen. Czgs¢ 1: Wymagania ogoélne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. Po-
prawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.
PN-EN-1452-1-5:2000 Rury i ksztaltki PVC-U oraz ZAT/97-01-001

PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen(PE)
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:1996 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
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srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pie-
szego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggoéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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