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A. Spis załączników: 
 
 
 

1. Protokół ZUDP 
2. Uzgodnienie Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie  
3. Uzgodnienie Gmina Czastary 
4. Oświadczenie projektanta 
5. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
6. Zaświadczenie o przygotowaniu zawodowym 
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B.   Spis część graficzna: 
 

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000  
2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000 
3. Plan zagospodarowania terenu skala 1:1000  
4. Profile sieć tłoczna oczyszczalnia Ks 
5. Profile sieć Ks - RI 
6. Profile przyłącza Ks - RI  - #1 
7. Profile przyłącza Ks - RI  - #2 
8. Profile przyłącza Ks - RI  - #3 
9. Schemat przepompownia P1 
10. Schemat przepompownia P2 
11. Schemat przepompownia P3 
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C.   Opis techniczny: 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nazwa i miejsce inwestycji, inwestor 

 
 Inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów 
Pierwszy i Radostów Drugi – Gmina Czastary”. 
 Zlokalizowana:  

 Radostów Pierwszy –  (obręb, dz. nr) 
 Obręb: 0010  - 361/2; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 55/1; 56; 379/1; 57; 58; 380/1; 
60; 61; 62/2; 384/3; 385/1; 386/1; 65; 387/1; 66; 67; 88; 70; 96; 100/1; 104/2; 105/2; 106; 108; 
438/2; 439/2; 440/2; 116/2; 117/1;  118/2; 119;  120; 121; 229/1;  229/2; 229/4; 453; 231; 230/2; 
456/2; 457/2; 130; 459/1; 234; 133; 134; 135; 136; 137; 463; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 147; 
148; 149/1; 150; 151; 152; 153; 154; 482; 156; 159; 160; 235/1; 238/1; 237/1; 239/1; 302; 303; 
304; 305; 306; 307; 308; 310/1; 310/2; 311; 314; 315; 316; 317; 318; 320/2; 321/2; 346; 347; 348; 
350; 351; 1429; 1430; 1433; 1598; 1436; 1599; 1437; 1438; 1600; 1439; 1601; 388/1; 364/1; 
382/1; 393/1; 477/1; 478; 479; 501; 507; 356; 355; 1596; 1595; 124/2; 2045;  
 Obręb 0008 - 659; 644; 596/1; 597/1; 596/2; 597/2; 598/2 
 

 Radostów Drugi – (obręb, dz. nr) 
 Obręb: 0010 - 651; 653; 654/1; 657; 658; 659; 881/1; 662; 661; 663; 664; 666; 667; 669; 
671; 894/1; 672; 635/1; 636/1; 638/1; 869; 639/1; 794; 795; 796; 797/2; 798; 799/2; 909; 911; 
912/1; 912/2; 913; 954/1; 914; 1014; 693/1; 694/1; 695/1; 696/1; 697/1; 698/1; 702/1; 703/1; 
706/1; 710/1; 711/1; 712/1; 713/1; 714/1; 715/1; 717/1; 829; 830; 831; 1067/1; 834; 837; 838/1; 
841; 843; 844; 847; 848; 849; 769; 850; 855; 859; 860; 861;  862; 865; 873/3; 873/2; 873/1; 1012 
 
 Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 
 
2. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy sieci kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami do gospodarstw domowych. 
 W zakres opracowania wchodzą: 

 Opis techniczny - obliczenia hydrauliczne kanałów, dobór materiału, z jakiego 
należy wykonać rurociągi, sposób posadowienia rurociągów i uzbrojenia sieci, 

 Naniesione trasy kolektorów na mapę sytuacyjno – wysokościową 
 Profile podłużne sieci i przyłączy 
 Schematy projektowanych urządzeń. 

 
3. Podstawa opracowania 
 Umowa z Inwestorem 
 Mapa d/c projektowych w skali 1:1000 - z dn. 30-04-2008, nr ewid. 1804-11/08,  
 Mapa d/c projektowych w skali 1:1000 z dn 18-12-2015, nr ewid. P.1018.2015.1040 
 Warunki Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie ZD.DA.4042/53/2016/KZ z dnia14-10-

2016r. 
 Wizja lokalna połączona z trasowaniem sieci w terenie 
 Warunki techniczne wydane przez Gminę Czastary 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 
690 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r  Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zmianami) 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z  2001r, poz. 1229 z póź. Zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

 Imhoff  K. i K.R,  Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik, Oficyna Wydawnicza 
Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996) 

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

 
4. Stan istniejący i założenia projektowe 

  
 Inwestycja p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów Pierwszy i 
Radostów Drugi – Gmina Czastary  - jest częścią planu uporządkowania gospodarki wodno - 
ściekowej w gminie Czastary. Inwestycja obejmuje budowę grawitacyjno-ciśnieniowego systemu 
kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z istniejącej oraz planowanej 
zabudowy jednorodzinnej i budynków użyteczności publicznej wraz z transportem przewodem 
tłocznym do istniejącej Oczyszczalni ścieków w msc. Parcice. 
 Obecnie na terenie nie ma zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Nieczystości gromadzone 
są lokalnie w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych, często nieszczelnych. Celem 
inwestycji jest skanalizowanie istniejących budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej 
(szkoła, OSP) oraz nowych działek budowlanych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej 
(zabudowa liniowa) na terenie dwóch miejscowości Radostów Pierwszy i Drugi.  
 Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie z wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych do 
projektowanych przyłączy, a następnie do projektowanych kolektorów grawitacyjnych. 
  Następnie ścieki grawitacyjnie kanałami oraz poprzez pośrednie przepompownie 
sieciowe-ciśnieniowo, sprowadzane będą do głównej planowanej przepompowni zlokalizowanej 
na działce o numerze ewid. 124/2, z której zostaną przetłoczone do istniejącej oczyszczalni 
ścieków. Oczyszczalnia posiada zapas przepustowości.  
 Teren inwestycji obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej, grunty rolne oraz działki 
drogowe.  
 Zasadniczo kanalizacja zostanie poprowadzona po działkach drogowych gminnych , 
powiatowych gruntowych oraz asfaltowych (kolektory), wzdłuż nowej drogi gminnej asfaltowej 
(trasa likwidowanego rowu i budowa chodnika), rolnych (rurociąg przesyłowy) oraz zabudowy 
jednorodzinnej (przyłącza). 
 Zakłada się miejscowe układanie w jednym wykopie kanałów grawitacyjnych i tłocznych. 
 Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w §3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko ze względu na przewidywaną długość kolektorów 
przekraczającą 1 km. 

Na terenie objętym inwestycją w oparciu o materiały dostarczone przez Inwestora, 
stwierdza się, występują następujące uzbrojenia:  

 sieć wodociągowa z przyłączami 
 linie podziemne elektryczne 
 linie teletechniczne naziemne i podziemne 
Lokalizację części istniejącego uzbrojenia pokazano na planach sytuacyjno – 

wysokościowych. Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia nie wykazanego na planach. 
Uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

 Wszystkie prace w okolicy kolizji z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać ręcznie. 
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II.  SIEĆ KANALIZACYJ NA I PRZYŁĄCZA 
 

1. Opis rozwiązania 
Inwestycja podzielona jest na cztery główne zakresy: 

1. Tłoczny rurociąg tranzytowy od działki 125/2 z Radostowa Pierwszego do 
istniejącej oczyszczalni ścieków. 

2. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla msc. Radostów Pierwszy wraz z 
przepompownią tranzytową P1 – Etap I i II. 

3. Przepompownia P7 i tłoczny rurociąg tranzytowy łączący msc. Radostów Pierwszy 
i Radostów Drugi. 

4. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla msc. Radostów Drugi. 
 
 Ze względu na rozległy teren inwestycji i jego ukształtowanie w ogólnym założeniu 
przyjęto grawitacyjno-ciśnieiowy system kanalizacji.  
 Zarówno w msc. Radostów Pierwszy i Drugi ścieki z budynków mieszkalnych 
odprowadzane będą zewnętrzną grawitacyjną instalacją kanalizacyjną PCV160 do studni 
rewizyjnych fi 425 mm zlokalizowanych ok. 2 m (do 3m, gdy warunki techniczne nie umożliwiają 
bliższego posadowienia) za granicą działki na terenie posesji.  
 Następnie przykanalikami PCV 160 do kolektora zbiorczego. Włączenia poszczególnych 
posesji do kolektora zrealizowane będzie poprzez betonowe studnie kanalizacyjne fi 1000 lub 
trójniki PCV 160/200/45st. 

W msc. Radostów Pierwszy nieczystości, kolektorem zbiorczym PCV200 i 250 oraz 
poprzez sieciowe przepompownie, transportowane będą do głównej przepompowni P1. Z niej 
tranzytowym przewodem PEHD 110 medium zostanie przetłoczone do betonowej studni fi 1200- 
rozprężnej SO1 zlokalizowanej w istniejącej oczyszczalni ścieków w msc. Parcice. Przewiduje się 
wymianę tej studni na nową, ze względu na zły stan techniczny. 

W msc. Radostów Drugi ścieki kolektorem zbiorczym PCV 200 i sieciowe 
przepompownie, kierowane będą do zbiorczej przepompowni P7. Następnie przewodem tłocznym 
PEHD 110 przetłaczane do kanalizacji sanitarnej w msc. Radostów Pierwszy, skąd analogicznie 
poprzez sieć kanalizacyjną popłyną do oczyszczalni. Włączenie przewodu tłocznego przewiduje 
się wykonać w przepompowni P5 w msc. Radostów Pierwszy. 

Zasilanie w energię eklektyczną przepompowni ścieków poprzez przyłącza elektryczne – 
odrębne opracowanie.  

 
2. Ogólna charakterystyka elementów systemu 

 Sieć grawitacyjna będzie wykonana z rur tworzywowych PCV –U o średnicy 250, 200mm 
kolektor zbiorczy i PCV-U 160mm przykanaliki.  
 Przepompownie ścieków dwupompowe,  zbiorniki z polimerobetonu 
 Sieć tłoczna będzie wykonana z rur tworzywowych PEHD o średnicy 90, 110mm.  
 Na uzbrojenie kanałów grawitacyjnych będą się składać przede wszystkim: 

 studzienki kanalizacyjne (rewizyjne) 1000/ 1200mm 
 studzienki inspekcyjne na przyłączach 425 mm  

 Na uzbrojenie kanałów tłocznych będą składać się następujące elementy: 
 studnie czyszczakowe fi 1000/1200 mm z zaworami rewizyjnymi i zasuwami 

 
3. Zakres rzeczowy: 

 
Poniżej ogólna charakterystyka ilościowa poszczególnych zakresów inwestycji: 
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Zakres 1 - Tłoczny rurociąg tranzytowy od działki 125/2 z Radostowa Pierwszego do 
istniejącej oczyszczalni ścieków. 
 
Sieć kanalizacyjna: 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 100 – ok. 1952,50m 
 Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1200 mm – 7 szt. 
 Studnie rewizyjno-rozpreżne fi 1200 mm – 1 szt. 
 Przewiert  rura DN150 – ok. 6,00 m   
 Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa 
 
Zakres 2 - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla msc. Radostów Pierwszy wraz z 

przepompownią tranzytową P1 – Etap I i II  
 
Sieć kanalizacyjna: 
 PCV 250 – ok 85,0 m 
 PCV 200 – ok 75,5 m 
 Studnie kanalizacyjne fi 1000 mm – 3 szt. 
 Studnie kanalizacyjne fi 1200 mm – 1 szt. 
 Trójniki włączeniowe PCV 200/160/45st – 23 szt. 
 Przepompownie ścieków – 1 szt. – P1 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 90 mm – ok. 1576,04 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 100 – ok. 82,5 m 
 Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1000 mm – 2 szt. 
 Studnie rewizyjno-rozpreżne fi 1000 mm – 3 szt.  
 Przyłącza elektryczne – 1 szt. 
 Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa 
 

Przyłącza kanalizacyjne: 
 Łączna liczba przyłączy – 4,00 szt. 
 Studzienki kanalizacyjne 425 mm – 67 szt. 
 Rury kanalizacyjne PCV 160 – ok. 23,5 m 

 
Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna (szkła i OSP): 
 Rury kanalizacyjne PCV 160 – ok. 78,60 m 
 

 
Sieć kanalizacyjna: 
 PCV 200 – ok. 998,70 m 
 Studnie kanalizacyjne fi 1000 mm – 20 szt. 
 Studnie kanalizacyjne fi 1200 mm – 3 szt. 
 Trójniki włączeniowe PCV 200/160/45st – 21 szt. 
 Przepompownie ścieków – 2 szt. – P2 i P3 - uzbrojenie 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 90 mm – ok. 624,9 m 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 100 – ok. 82,5 m 
 Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1000 mm – 1 szt. 
 Studnie rewizyjno-rozpreżne fi 1000 mm – 2 szt. 
 Przyłącza elektryczne – 2 szt. 
 Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa i chodnika 
 

Przyłącza kanalizacyjne: 
 Łączna liczba przyłączy – 42,00 szt. 
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 Studzienki kanalizacyjne 425 mm – 42 szt. 
 Rury kanalizacyjne PCV 160 – ok. 265 m 
 
Zakres 3 - Przepompownia P7 i tłoczny rurociąg tranzytowy łączący msc. Radostów Pierwszy 

i Radostów Drugi 
 

Sieć kanalizacyjna: 
 Przepompownie ścieków – 1 szt. – P7 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 100 – ok. 1310,00 m 
 Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1200 mm – 4 szt. 
 Przyłącza elektryczne – 1 szt. 
 
Zakres 4  - Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami dla msc. Radostów Drugi. 
 

Sieć kanalizacyjna: 
 PCV 250 – ok 2050,0 m 
 Trójniki włączeniowe PCV 200/160/45st – 30 szt. 
 Studnie kanalizacyjne fi 1000 mm – 37 szt. 
 Studnie kanalizacyjne fi 1200 mm – 3 szt. 
 Przepompownie ścieków – 2 szt. – P8, P9 
 Przewód ciśnieniowy PE fi 90 mm – ok. 530,30m 
 Studnie rewizyjno-czyszczakowe fi 1000 mm – 1 szt. 
 Studnie rewizyjno-rozpreżne fi 1000 mm – 2 szt. 
 Przyłącza elektryczne – 2 szt. 
 Odbudowa drogi nawierzchnia asfaltowa , budowa chodnika 

 
Przyłącza kanalizacyjne: 
 Łączna liczba przyłączy – 88,00 szt. 
 Studzienki kanalizacyjne 425 mm – 62,00 szt. 
 Rury kanalizacyjne PCV 160 – ok. 690,00 m 

 
4. Projektowane rozwiązania techniczne 

 
4.1 Metody montażu infrastruktury 

 Metoda montażu: 
 Kolektory grawitacyjne i tłoczne – wykop otwarty wąskoprzestrzenny szalowany, 
odwadniany. Zakłada się miejscowe ułożenie równoległe kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie w jednym wykopie (kanały tłoczne układane w bezpośrednim 
sąsiedztwie studni zabezpieczyć rura osłonową). Przejście kanału tłocznego pod ciekiem wodnym, 
metodą przewiertu z rura osłonową stalową; 
 Przepompownie i studnie - wykop otwarty wąskoprzestrzenny szalowany, odwodnienie 
wykopów; 
 Przyłącza - wykop otwarty wąskoprzestrzenny szalowany, odwodniany. W miejscowości 
Radostów Pierwszy – 15 szt. (strona południowa droga powiatowa) oraz Radostów Drugi (strona 
południowa droga gminna) – 11 szt., zgodnie z warunkami zarządcami dróg wykonać metodą 
przewiertu, przecisku - z rura osłonową stalową. 
 

4.2 Kolektory grawitacyjne 
 Uwzględniając warunki gruntowe, poziom wód gruntowych, głębokości ułożenia 
kolektorów oraz aspekty technologiczne i ekonomiczne projektuje się kolektory sanitarne z rur 
gładkich PVC-U lite DN 200, 250 mm, klasy SN8 (Ø200mm x 5,9; Ø250mm x 7,3) kielichowych, 
z kształtkami systemowymi PVC łączonych na uszczelki elastomerowe - wargowe, wg PN-EN 
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1401-1:1999. Uszczelnienie kielichów zapobiegnie infiltracji wód przypadkowych i eksfiltracji 
ścieków. 
 Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano z konieczności minimalne spadki 
ułożenia kolektorów i = 5-6 ‰. Zagłębienie kolektorów średnio 1,8 – 3,0 m ppt lokalnie do 4,0 m 
(przepompownie). 
 Projektowany spadek kolektorów zapewni samooczyszczenie się rurociągów w prawie 
całym zakresie, jedynie na końcowych odcinkach może zachodzić potrzeba okresowego 
przepłukiwania. Zaprojektowane studzienki betonowe zapewniają użycie sprzętu do ewentualnego 
przepłukiwania kolektorów. 
 Projektuje się posadowienie kolektorów w jezdniach: drogi powiatowej asfaltowej, drogi 
gminnej asfaltowej, drogi gminnej gruntowej, wzdłuż drogi gminnej w terenie zielonym (dawny 
rów przydrożny z jednoczesną niwelacją terenu i budową chodnika). 
 Lokalizację szczegółową oraz spadki podłużne kolektorów przedstawiono w części 
graficznej opracowania. 
  

4.3 Studnie rewizyjne 
 Dla prowadzenia prawidłowej eksploatacji na kolektorze zaprojektowano studnie  

rewizyjne/ rewizyjno-rozprężne z kręgów betonowych  1000 mm, 1200 mm - włazowe – 
prefabrykowane. Kręgi studzienek łączone z pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek 
elastomerowych - wargowych.  
 Szczelne wprowadzenia rur wmontowane fabrycznie, rozwiązania systemowe zgodne z 
zastosowanymi rurami. Przejścia kanałów przez ścianki studni należy wykonać jako szczelne w 
stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przy wykonywaniu 
przejść trzeba mieć na uwadze zabezpieczenie kanału przed załamaniem przy różnym osiadaniu 
studzienki i kanału (króciaki).  
 Zwężka studni z betonu C35/45 o średnicy 1000/625 mm z wyprowadzeniem pod właz 
żeliwny niewentylowany o średnicy DN 600 mm. Właz klasy D400, samopoziomujący, 
wyposażony w zamek, korpus z żeliwa o wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem 
klasy C 35/45.  
 Studnia składa się z komory roboczej z kręgów i dna - jako elementu prefabrykowanego, 
stanowiącego monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej z betonu C35/45. W dnie studzienki 
powinno być wykonane, odpowiednio do kształtu kanału wyprofilowane koryto (kineta) 
przeznaczone do przepływu ścieków oraz spocznik. 
  Dodatkowo w przypadku studni rozprężnych należy zamontować wlot przewodu 
tłocznego powyżej kinety, zabezpieczony deflektorem wygaszającym dynamikę napływu. Kineta 
powinna posiadać wyprofilowany kanał z materiału trudnościeralnego przeznaczony do odbioru 
ścieków. Lokalizacja wlotu musi zapewniać prawidłowy odpływ tłoczonych ścieków zgodnie z 
kierunkiem spadku rurociągu. 
 Wszystkie studnie zabudowane na kolektorach znajdują się w jezdni i muszą być 
przystosowane do montażu w takich warunkach.  
 Lokalizację studni rewizyjnych pokazano na mapach w skali 1 : 1000 oraz na profilach 
podłużnych.  
 
 Poziom posadowienia włazów dostosować do wysokości istniejącego terenu (podane 
rzędne mają charakter przybliżony, zaleca się weryfikację rzędnych przed montażem 
zwieńczenia studni), w tym celu należy przewidzieć możliwość wykorzystania betonowych 
pierścieni dystansowych 60, 80, 100 mm z betonu C35/45. 
 

4.4 Przykanaliki. 
 Podłączenie poszczególnych budynków do projektowanego kolektora projektuje się za 
pomocą rurociągów z rur PVC-U lite DN 160 mm klasy SN 8 (Ø160mm x 4,7),  o połączeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelki elastomerowe wargowe, 
wg PN-EN 1401-1:2009. Włączenia przyłączy do kanałów bocznych  za pomocą studzienek 
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(włączenie do dna i powyżej in-situ bez rury przepadowej) lub trójników PCV 200/160/45st, 
zgodnych z klasą wytrzymałości rury.  
 Przykanaliki od studzienki połączeniowej (trójnika) w ulicy do pierwszej studzienki 
(włącznie) za granicą posesji stanowią przedmiot wykonania w ramach projektowanej inwestycji. 
Pierwsza studzienka zlokalizowana na posesji na przykanaliku stanowi granicę własności 
przykanalika.  Generalnie na przykanalikach zaprojektowano spadki wynoszące 25 - 250 ‰ i 
zagłębienie 1,6 -2,5m.  
 Trasę, lokalizację i spadki poszczególnych przykanalików przedstawiono na mapach 
zagospodarowania w skali 1 : 1000 i profilach. 
 
 Ze związku na przybliżony poziom posadowienia przyłączy kanalizacyjnych, zaleca 
się kontrolę ich posadowienia przed doborem studni rewizyjnych-przyłączeniowych. 
 

4.5 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
 Podłączenie budynku do projektowanego studni rewizyjnej na przykanaliku projektuje się 
za pomocą rurociągów z rur PVC-U lite DN 160 mm klasy SN 8 (Ø160mm x 4,7),  o połączeniach 
kielichowych, z kształtkami systemowymi PVC, łączonych na uszczelki elastomerowe wargowe, 
wg PN-EN 1401-1:2009.  
 Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana w trakcie realizacji inwestycji ze 
środków własnych właściciela posesji w porozumieniu z nim, za wyjątkiem budynków gminnych 
OSP i szkoła wchodzących w zakres inwestycji. 

 
4.6 Studzienki na przykanalikach. 

 Dla umożliwienia wykonania przyłączy z poszczególnych budynków, projektuje się 

studzienki rewizyjne-połączeniowe z tworzyw sztucznych  400, 425 mm - podłączeniowo-
inspekcyjne, systemowe. Kinety studzienek należy wykonać jako zbiorcze lub przepływowe. W 
celu zabezpieczenia przed infiltracja wód gruntowych, należy bezwzględnie stosować uszczelki 
systemowe przy łączeniach elementów studzienek.  
 Zwieńczenie studzienek teleskopem z włazem żeliwnym drogi i podjazdy  D400 lub A15 
teren zielony. Długość rury teleskopowej należy dobrać tak, aby była ona dłuższa od łącznej 
grubości warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 Ze względu na średnicę studni niemożliwe jest wejście obsługi do środka, a wszystkie 
czynności eksploatacyjne i kontrolne mogą być prowadzone z poziomu terenu, przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu. 
 
 Poziom posadowienia włazów dostosować do wysokości istniejącego terenu (podane 
rzędne mają charakter przybliżony, zaleca się weryfikację rzędnych przed montażem). 
 

4.7 Kolektory tłoczne 
 Projektuje się przewody ciśnieniowe - PE 100 PN16 SDR17 (90x5,4mm, 110x6,6 mm)  –
o połączeniach mufami elektrooporowymi lub zgrzewaniem doczołowym.  
 Połączenie z armaturą przy pomocy tulei kołnierzowych DN 80 i DN100-  PN10.  
 Przewód tłoczny projektuje się generalnie na średniej głębokości od 1,70 m ppt. 
  Głębokość  posadowienia rurociągów na poszczególnych odcinkach uzależniona będzie 
od faktycznego posadowienia innego uzbrojenia podziemnego istniejącego i budowanego w 
ramach inwestycji (kolizje z kolektorami grawitacyjnymi i przykanalikami). 
 Przewód tłoczny podłączany jest do kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjno-rozprężnej 
betonowej o średnicy  1000 mm lub bezpośrednio do zbiornika przepompowni P5 z 
zastosowaniem deflektora. 
 Przewiduje się równoległe prowadzenie przewodów tłocznych w bezpośrednim 
sąsiedztwie kolektorów grawitacyjnych w jednym wykopie. 
 W miejscach bezpośredniego kontakt z betonowymi studniami kanalizacyjnymi 
zabezpieczyć przewód dwudzielną rurą ochronna z PVC. 
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4.8 Studnie rewizyjne - czyszczakowe 

 Na sieci tłocznej zaprojektowano studnie  rewizyjne z kręgów betonowych  1000 mm – 

PE  90mm, 1200 mm – PE  110 mm – włazowe, prefabrykowane z betonu C35/45, o wysokości  
h=2,0-2,2m. 
 Kręgi studzienek z betonu C35/45 łączone z pomocą wmontowanych fabrycznie uszczelek 
elastomerowych - wargowych. Przejścia kanałów przez ścianki studni należy wykonać jako 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej.  
 Zwieńczenie studni płytą betonową z betonu C35/45 na pierścieniu odciążającym. Właz o 
średnicy DN600, klasy D400 samopoziomujący, wyposażony w zamek, korpus z żeliwa o 
wysokości min. 140 mm, pokrywa wypełniona betonem klasy C 35/45. 
 W studni zaprojektowano zawór czyszczakowy kołnierzowy z zaworem hydrantowym 
DN50.  
 Przed i za czyszczakiem należy zamontować zasuwy nożowe bezdławicowe z napędem 
ręcznym.  
 Dla przewodów PE90mm – armatura DN 80, dla przewodów PE110mm – DN100. 
 Armaturę zamontować na podporach stalowych ze stopką, ok. 0,50 m nad dnem w osi 
przewodu. 
 
 Poziom posadowienia włazów dostosować do wysokości istniejącego terenu (podane 
rzędne mają charakter przybliżony, zaleca się weryfikację rzędnych przed montażem), w 
tym celu należy przewidzieć możliwość wykorzystania betonowych pierścieni dystansowych 
60, 80, 100 mm. 
 

4.9 Przepompownie ścieków 
 Ze względu na rozległość inwestycji oraz ukształtowanie terenu projektuje się odcinkowy 
ciśnieniowy przesył ścieków. Projektuje się 9 szt. sieciowych dwupompowych przepompowni 
ścieków. Z wykorzystaniem pomp równoważnych. Pompy będą pracować jako pojedyncze w 
systemie naprzemiennym, jedna rezerwowa. 
 Projektowane przepompownie zlokalizowane będą w jezdniach dróg asfaltowych 
gminnych i powiatowych. 
 Zakłada się konstrukcję zbiornika jako monolityczną z polimerobetonu o średnicy 1200 
mm/gr ścianki min. 40 mm i 1500 mm /min. 50 mm.  Konstrukcja musi umożliwiać posadowienie 
w pasie drogowym, droga klasy KR3.  
 Zwieńczenie zbiornika przepompowni płytą z włazem rewizyjnym DN 800. Właz klasy 
D400, niewentylowany, samopoziomujący, wyposażony w zamek, korpus z żeliwa, pokrywa 
wypełniona betonem klasy C 35/45.  
 
 Rzędną włazu dostosować do istniejącego poziomu drogi, przewidzieć konieczność 
regulacji wysokości (przed montażem bezwzględnie potwierdzić w terenie zakładane 
rzędne). 
 
 Wentylacja przepompowni wykonana z rur 110 mm poza pasem drogowym. Wentylacja 
musi być bezwzględnie wyposażona w biofiltry, pochłaniające zapachy. Bliskie sąsiedztwo 
budynków mieszkalnych. 
 Wyposażenie przepompowni min.: podest obsługowy, poręcz, drabinka złazowa i 
prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej, kolano stopowe-żeliwo, zasuwy z klinem gumowanym 
żeliwne DN80 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej (obsługa z poziomu 
terenu) 2 szt., zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 szt.2 żeliwne, wewnętrzna instalacja 
tłoczna DN80/100 o połączeniach kołnierzowych - stal nierdzewna, złączka STAL/PE - 
połączenie w zbiorniku, nasada do płukania DN 50 z pokrywą + zawór odcinający kulowy 2” – 
1szt.. Schematy przepompowni cześć rysunkowa.  
 Dodatkowo w przepompowni P5 przewidzieć konieczność montażu króćca tłocznego in-
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situ z deflektorem do podłączenia przewodu tranzytowego PE110 z przepompowni Radostowa 
Drugiego. 
 Szafy sterująco-zasilające posadowione w sąsiedztwie przepompowni w granicy z pasem 
drogowym.  
 Wyposażenie i funkcje minimalne.: zabezpieczenie przed niekontrolowanym dostępem 
osób trzecich, wyłącznik główny, monitoring pracy pompowni opartym na module GSM/GPSR z 
możliwością wizualizacji na stacji bazowej dostarczonej z przepompowniami wraz z 
oprogramowaniem, zabezpieczenie przepięciowe, zabezpieczenie różnicowo-prądowe, sterowanie 
sondami, naprzemienna praca pomp, sygnalizacja świetlna awarii, możliwość zdalnego sterowania 
pracą pomp-regulacja momentu załączeń, zliczanie czasu pracy oraz liczby załączeń pomp, 
informacje SMS o stanach awaryjnych, ręczne sterowanie pompami z poziomu szafy sterowniczej 
oraz zdalne sterowanie pracą pompowni. 

Tab.1 – Zestawienie parametrów technicznych projektowanych przepompowni ścieków. 

 

Nazwa 
pompowni 

Qp 
Hp 

Zbiornik 
przepompowni z 
polimerobetonu 
[wymiary mm] 

Pompy zatapialne 

Wysokoś
ć 

geometry
czna 

H str.l 

Straty 
rurociągu 
policzono 
dla rury 
PN10 

Długość 
rurociągu 
tłocznego 

Hstrp 

P1 
Qp = 5,5 l/s 
H = 21,9m 

1500  x 4150 
KRT F 80-

215/52UEG-S 
5,5 kW 

Hg = 
3,8m 

17,7m 
SDR17  
110x8,1 

L = 
2032,0m 

0,4m 

P2 
 

Qp = 4,0 l/s 
H = 2,2m 

1200  x 4000 
NF 65-

220/004ULG-112 
0,8 kW 

Hg = 
1,7m 

0,1m 
SDR17  
90x5,4 

L = 2,1m 0,4m 

P3 
 

Qp = 4,0 l/s 
H = 10,0m 

1200  x 3600 
NF 65-

170/032ULG-120 
3,1 kW 

Hg = 
2,6m 

6,9m 
SDR17  
90x5,4 

L =625,0m 0,4m 

P4 
Qp = 4,0 l/s 
H = 20,7m 

1500  x 4000 
NF 65-

170/042ULG-158 
4,2 kW 

Hg = 
7,4m 

12,9m 
SDR17  
90x5,4 

L 
=1150,0m 

0,4m 

P5 
Qp = 4,0 l/s 
H = 20,7m 

1500  x 4000 
NF 80-

220/034ULG-135 
1,9 kW 

Hg = 
7,4m 

12,9m 
SDR17  
90x5,4 

L = 
1150,0m 

0,4m 

P6 
Qp = 4,0 l/s 
H = 5,0m 

1200  x 3500 
NF 65-

220/004ULG-155 
0,8 kW 

Hg = 
2,0m 

2,5m 
SDR17  
90x5,4 

L = 231,0m 0,4m 

P7 
Qp = 5,5 l/s 
H = 13,4m 

1500  x 4150 
KRT F 80-

215/32UEG-S 
3,0 kW 

Hg = 
3,3m 

9,7m 
SDR17  
110x6,6 

L = 
1307,0m 

0,4m 

P8 
Qp =4,0 l/s 
H = 1,9m 

1500  x 3800 
NF 65-

220/004ULG-125 
0,8 kW 

Hg = 
1,5m 

0,2m 
SDR17  
90x5,4 

L = 16,0m 0,2m 

P9 
 

Qp =4,0 l/s 
H = 9,6m 

1200  x 3150 
NF 65-

170/032ULG-120 
3,1 kW 

Hg = 
3,5m 

5,7m 
SDR17  
90x5,4 

L = 515,0m 0,4m 

 
 

5. Wytyczne montażowe ogólne 
 
 Uwaga: Poniższe powoływanie się na normy wycofane i nie zastąpione, ma na celu 
wyznaczenie minimalnych standardów w przypadku braku wytycznych szczegółowych 
producentów materiałów lub instytucji zarządzających. 
 

5.1 Roboty ziemne 
 Roboty ziemne związane z budową kanalizacji z rur PCV powinny być prowadzone 
zgodnie z przepisami wynikającymi z normy BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty 
ziemne Wymagania i badania przy odbiorze. W powiązaniu z normą PN-86/B-02480 - Grunty 
budowlane.  
 Przewiduje się zabezpieczenie ścian wykopów przed osuwaniem za pomocą wyprasek 
stalowych, grodzic oraz deskowania ażurowego w zależności od rodzaju zastanych warunków 
gruntowych zgodne z wytycznymi normowymi i sztuka budowlana. 
 Szerokość wykopu uzależniona od średnicy przewodu i głębokości posadowienia, zgodna 
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z normą.  
 Zakłada się, że wykop kolektorów i przykanalików będzie wykonany w 80 % 
mechanicznie i 20% ręcznie. Szczegółowe dyspozycje wykonania wykopów są przedstawione na 
profilu podłużnym stanowiącym załącznik do projektu.  
 Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zlokalizować istniejące uzbrojenie 
podziemne zgodnie z warunkami wynikającymi z uzgodnień poszczególnych branż. 
 Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie. Prace w rejonie 
istniejącego uzbrojenia wykonać w obecności odpowiednich służb technicznych oraz zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 
 Grunty występujące na trasie kolektorów i przykanalików zaliczyć należy do kat. II -IV.  
 W związku z dużym zróżnicowaniem warunków gruntowych i występujące na terenie 
inwestycji grunty nienośne spoiste i niespoiste. Zakłada się 40 % wymianę gruntu do 
wykonywania wypełnienia wykopów (pozostałej objętości po podsypkach i zasypkach).  
 Materiał do niwelacji terenu i zasypania rowu i wykonania warstw nośnych pod chodnik 
zgodny z normą. Powinien być nieskalisty, bez gród i kamieni, mineralny sypki, drobno i 
średnioziarnisty , umożliwiający prawidłowe zagęszczenie. 
 Decyzję wykorzystania gruntu warunkuje uzyskanie prawidłowych zagęszczeń, zgodnie z 
miejscem lokalizacji.  
 Decyzje o wykorzystaniu urobku z wykopów do zasypu, należy podjąć w porozumieniu z 
Inspektorem Nadzoru po dostarczeniu stosownych badań. Przydatnosc potwierdzona protokołami 
z przeprowadzonych badań prze uprawnione laboratorium. 
  Do budowy zasypów występujących pod konstrukcję nawierzchni drogi, zjazdów i 
chodnika należy stosować grunty przydatne do tego celu wg normy PN-S-02205:1998, dodatkowe 
wytyczne projekt branżowy. 
 Ostatnią warstwę 0,15 m zasypu wykopu pod warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej 
wykonać z piasku, wytyczne zarządcy drogi. 
 Rurociągi i kanały należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 20 cm i obsypać  w 
strefie niebezpiecznej warstwą ochronną o grubości 30 cm ponad wierzch rury.  
 Materiał zasypu w strefie niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po 
obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,97, a na trasie 
dróg co najmniej 1 do głębokości 1,2 m ppt. 
 Stopień zagęszczenia potwierdzony protokołami z przeprowadzonych badań prze 
uprawnione laboratorium. 
 Dokładne wytyczne stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998 dla lokalizacji 
rurociągów w pasie drogowym oraz wytyczne szczegółowe zarządcy drogi. 
  
 Zasyp przewodów przeprowadzać w III etapach: 

 Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach; 
 Etap II – po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 
 Etap III- zasyp wykopów gruntem rodzimym lub dowiezionym, warstwami z 

jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką zabezpieczeń ścian wykopów. 
  

5.2 Roboty montażowe. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania.  
Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.  
Rury powinny być opuszczane do wykopu ręcznie, niedopuszczalne jest ich wrzucanie do 

wykopu.  
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. 
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 Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Ze względu na konstrukcje dróg (brak krawężników), zły stan nawierzchni skalę 

dokładności mapy, zaleca się, aby zweryfikować w trakcie wytyczania w terenie, trasowanie 
kanału z PZT. Zakłada się montaż kolektora w osi 1,2-1,3 od skrajni jezdni, nie mniej niż 1,0 
m. 

Z zawiasku na minimalne projektowane spadki kanału, należy zachować szczególny reżim 
dokładnościowy. Niedopuszczalne jest nawet lokalne wystąpienie przeciw spadków. 

Rury PVC-U łączone będą ze sobą oraz z kształtkami za pomocą uszczelek gumowych 
osadzanych w kielichach.  

Montaż rur powinien odbywać się w temperaturze wyższej od 5°C. Rury nie należy 
dobijać do końca kielicha pozostawiając jeden centymetr na kompensację wydłużeń termicznych. 
W celu ułatwienia montażu bose końce rur należy smarować  środkami ułatwiającymi poślizg. 
Rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie obsypki.  

Kształtki włączeniowe przykanalików zabezpieczyć przez obsypkę piaskiem 
stabilizowanym cementem. 
 Studnie rewizyjne/czyszczakowe/rozprężne na kanalizacji sanitarnej wykonane z 
prefabrykowanych elementów żelbetowych o  średnicy 1000/ 1200 mm łączonych na uszczelkę 
gumową. Element denny studni (kineta) posadowić należy na podsypce piasku stabilizowanego 
cementem (chudy beton) o grubości min 15cm, w przypadku trudnych warunków gruntowych 
zastosować płytę fundamentową min15 cm.  
 Podsypka powinna być zagęszczona i wypoziomowana min. Is-0,95. 
 Zwieńczenie studni zwężką kominową i pokrywą z włazem żeliwnym typu ciężkiego fi 
600 (wypełnionym betonem). Żądaną wysokość studni uzyskać poprzez regulację betonowymi 
pierścieniami dystansowymi.  
 Wykop wokół studni powinien być wypełniony piaskiem i należy zagęścić go warstwami 
zgodnie z przytoczonymi wcześniej normami. 

Na kanalizacji sanitarnej zamontowane studnie niewłazowe PP Ø425,400 mm. Z uwagi na 
małą wagę elementów montaż studni może odbywać się ręcznie. W miejscach posadowienia 
studni należy wykonać podłoże z zagęszczonego piasku gruboziarnistego gr. 10 cm lub piasku 
stabilizowanego cementem (grunty nienośne) i zagęścić. Żądaną wysokość studni uzyskać 
poprzez regulację rurą wznoszącą oraz rura teleskopową. Wykop wokół studni powinien być 
wypełniony piaskiem i zagęszczony zgodnie z warunkami miejsca lokalizacji.  
 Montaż studni kontrolnych i rewizyjnych wykonać z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 
normie PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych i próby szczelności należy wykonać zgodnie z 
PN-EN 1610:2015-10 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 
oraz ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót, która stanowi odrębny załącznik do 
projektu. 
  Montaż i rozruch przepompowni wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i 
wytycznymi producenta. W przypadku braku wymagań szczegółowych montaż zbiornika 
wykonać zgodnie z montażem studni rewizyjnych. 
 Montaż, rozruch i szkolenie z obsługi przepompowni oraz systemu sterującego i 
monitorującego potwierdzić protokolarnie. 
 

5.3 Próby 
 Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, 
dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj.: głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość 
wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem się 
przez częściowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie występują połączenia.  
 Próbę szczelności kanalizacji wykonać wspólnie ze studzienkami stosując ciśnienie 
statyczne z użyciem wody - metodą zgodnie z normą PN-EN 1610:2015.  
 Próby szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić przy użyciu wody z zastosowaniem 
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ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5 bar ze względu na wytrzymałość studzienek i nie 
mniejszym niż 0,1 bar licząc od górnej tworzącej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 
0,20dm3/m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie trwania próby 30min. 

Przewody ciśnieniowe kanalizacyjne w celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości 
połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. Zalecane jest wykonanie próby 
ciśnieniowej  hydraulicznej.  

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbą szczelności w 
analogi z normą PN-97/B-10725.  

Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki 
przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
 - odcinek poddawany próbie szczelności powinien być na całej swojej długości stabilny, zabez-
pieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie osypka, 
- profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia odpowie-
trzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 
- wszystkie połączenia winny być odsłonięte i zabezpieczone przed rozszczelnieniem. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie powinien być nasłoneczniony a zimą temperatura powierzchni zewnętrznej nie mo-
że być niższa niż 1oC, 
 - po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 
sprawdzać jego poziom, 
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyni-
ków prób szczelności poszczególnych jego odcinków  oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc 
łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 
1Mpa,  pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 1 Mpa.  

Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, kierownika budowy, nadzoru inwestycyjnego. 
  

5.4 Odwodnienie wykopów na czas budowy. 
 Biorąc pod uwagę istniejące warunki gruntowo wodne, przewiduje się na etapie 
wykonawstwa lokalnie odwodnić wykop za pomocą wpłukiwanych igłofiltrów w rozstawie co 1,0 
m, wpłukanych do głębokości zapewniającej obniżenie zwierciadła wody poniżej 50 cm od 
projektowanej niwelety układania kolektorów. Dodatkowo okresowo może wystąpić konieczności 
pompowania wody bezpośrednio z wykopów przy pomocy pomp, z zastosowaniem obsypki 
drenarskiej z żwiru. 
 Ze względu na zróżnicowane warunki gruntowo-wodne i ukształtowanie terenu 
panujące w miejscy inwestycji. Prognozowana ilość zastosowania odwodnień jest minimalną 
wielkością, ilość robót odwodnieniowych ma charakter ryczałtowy. Rzeczywiste wartości 
uwarunkowane są w dużej mierze od panujących warunków pogodowych. 
 

5.5 Skrzyżowanie kolektorów z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 
  
 Uwaga!  Przed przystąpieniem do realizacji projektowanych obiektów wymagane jest 
potwierdzenie ułożenia istniejącego uzbrojenia za pomocą przekopów kontrolnych. 
Przekopy kontrolne i wszelkie prace w rejonie występowania istniejącego uzbrojenia 
przeprowadzić po zgłoszeniu prac i pod nadzorem właściciela uzbrojenia. Nie wyklucza się 
istnienia innej infrastruktury nie wykazanej na mapach. 
 
 W trakcie prowadzenia prac należy istniejąca infrastrukturę zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający jej uszkodzenie przy pomocy zawiesi, stelaży i podpór. 
 Kable energetyczne i teletechniczne przed zasypaniem - zgodnie z PN-76/E-05125 
przewiduje się zabezpieczyć osłonowymi rurami dzielonymi. Rurę osłonowa wyprowadzić 0,5 m 
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poza krawędź wykopu. 
 Analogicznie zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi istniejące kolizje z siecią i 
przyłączami wodociągowymi. 
 
 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury należy w sposób szczególnie dokładny 
wykonać w miejscach nie zachowania normatywnych odległości pomiędzy sieciami. 

 
   
 
 
   Opracował: 
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III. INFORMACJA  B i O Z 
 

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w  
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  i  
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)  
  
1. Informacje podstawowe:  

  
 Inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radostów 
Pierwszy i Radostów Drugi – Gmina Czastary”. 
  
Zlokalizowana:  

 Radostów Pierwszy –  (obręb, dz.nr) 
 Obręb: 0010  - 361/2; 39; 40; 41; 42; 44; 45; 46; 51; 52; 53; 55/1; 56; 379/1; 57; 58; 380/1; 
60; 61; 62/2; 384/3; 385/1; 386/1; 65; 387/1; 66; 67; 88; 70; 96; 100/1; 104/2; 105/2; 106; 108; 
438/2; 439/2; 440/2; 116/2; 117/1;  118/2; 119;  120; 121; 229/1;  229/2; 229/4; 453; 231; 230/2; 
456/2; 457/2; 130; 459/1; 234; 133; 134; 135; 136; 137; 463; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 147; 
148; 149/1; 150; 151; 152; 153; 154; 482; 156; 159; 160; 235/1; 238/1; 237/1; 239/1; 302; 303; 
304; 305; 306; 307; 308; 310/1; 310/2; 311; 314; 315; 316; 317; 318; 320/2; 321/2; 346; 347; 348; 
350; 351; 1429; 1430; 1433; 1598; 1436; 1599; 1437; 1438; 1600; 1439; 1601; 388/1; 364/1; 
382/1; 393/1; 477/1; 478; 479; 501; 507; 356; 355; 1596; 1595; 124/2; 2045;  
 Obręb 0008 - 659; 644; 596/1; 597/1; 596/2; 597/2; 598/2 

 Radostów Drugi – (obręb, dz.nr) 
 Obręb: 0010 - 651; 653; 654/1; 657; 658; 659; 881/1; 662; 661; 663; 664; 666; 667; 669; 
671; 894/1; 672; 635/1; 636/1; 638/1; 869; 639/1; 794; 795; 796; 797/2; 798; 799/2; 909; 911; 
912/1; 912/2; 913; 954/1; 914; 1014; 693/1; 694/1; 695/1; 696/1; 697/1; 698/1; 702/1; 703/1; 
706/1; 710/1; 711/1; 712/1; 713/1; 714/1; 715/1; 717/1; 829; 830; 831; 1067/1; 834; 837; 838/1; 
841; 843; 844; 847; 848; 849; 769; 850; 855; 859; 860; 861;  862; 865; 873/3; 873/2; 873/1; 1012 
 
 Inwestor: Gmina Czastary, ul. Wolności 29, 98-410 Czastary. 
 
 Projektant:  mgr inż. Marcin   Górski 
 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

obiektów 
 Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy. Prace będą wykonywane etapami. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie  

bezpieczeństwa zdrowia i ludzi  
  W zakresie budowy  kanalizacji elementami stwarzającymi zagrożenie dla ludzi mogą być 
wykopy liniowe lub jamiste pod przewody kanalizacyjne, studnie i przepompownie  wykonywane 
w sąsiedztwie czynnej drogi.     
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  
  Należy zaznaczyć, że wszystkie roboty budowlano-montażowe dotyczące budowy  
kanalizacji sanitarnej objęte niniejszym projektem, są oparte na rozwiązaniach prostych, 
powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robót 
będzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
ludzi, należy zaliczyć konieczność prowadzenia robót  na terenie obecnie częściowo urządzonym i 
zagospodarowanym   
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  

robót szczególnie niebezpiecznych  
 
W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym  projektem, nie przewiduje się 

stosowania specjalnych wymagań innych, niż te które zawarte są w aktualnie obowiązujących 
instrukcjach branżowych i przepisach BHP.  

Podczas całego procesu inwestycyjnego należy stosować odpowiednie procedury zawarte 
we właściwych i aktualnie obowiązujących przepisach. Instruktaż pracowników powinien być 
przeprowadzony stosownie do tych przepisów, w zależności od branż, z którymi wykonawca 
zobowiązany jest się zapoznać. Wyszczególnienie odpowiednich obowiązujących przepisów 
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robót zobowiązany jest stosować 
wszystkie obowiązujące przepisy w danym zakresie robót, niezależnie od przepisów cytowanych 
w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.  
  
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom  

wynikającym z wykonywania w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,  
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na  
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 
  
 Wszelkie środki zapobiegawcze podczas robót związanych z realizacją kanalizacji  muszą 
być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie.  Nie przewiduje się odstępstwa od tych 
przepisów, ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami. 
  Dotyczy to w szczególności robót  związanych z wykonaniem prób przewodów 
ciśnieniowych, dla których odpowiednie wymagania zawarte są w przepisach cytowanych w 
projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniających właściwych instrukcji.   
 roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i ręcznym należy wyznaczyć strefę  

niebezpieczną i wokół wykopu należy ustawić poręcze i oznakowania. W zależności od 
głębokości wykopu i rodzaju gruntu umocnić jego ściany.  

 transport i montaż elementów prefabrykowanych – należy wyznaczyć miejsca  składowania 
elementów prefabrykowanych.  

 prace w wykopach – wyznaczyć strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę „UWAGA 
„GŁĘBOKIE WYKOPY”.  

 na trasie wykonywanego przyłącza ustawić tymczasowe przejścia dla pieszych z barierami 
ochronnymi i je oznakować.  

 pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych 
powinni być przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obsługa narzędzi, organizacja stanowisk 
pracy). Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinna sprawować osoba z 
kierownictwa budowy.   

 pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosować  środki ochrony indywidualnej  (odzież 
ochronna, kaski).  

 opracować należy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogących 
stanowić zagrożenie.  

 rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego niezbędnego przy 
prowadzeniu robót, wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  

 ogrodzić teren budowy i oznaczyć układ komunikacyjny dla potrzeb budowy 
 powyższa inwestycja nie ma szkodliwego oddziaływania na środowisko 
  
7. Zasady bezpiecznego wykonania robót budowlanych oraz występujące zagrożenia    

   
a.  Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót 
określającego kolejność i metody ich wykonania.  
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b.  Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń 
podziemnych (sieci i instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i 
zagrożeń.  
c.  Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych, 
należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie) w jakich mogą być prowadzone 
roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego używania maszyn roboczych 
należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.  
d.  W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace  
i zawiadomić o tym kierownictwo budowy.  
e.  Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów.  
f.  Urobek z wykopów powinien być: odkładany 1m za klin odłamu gruntu jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.  
g.  W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, dróg dojazdowych i przejść.  
h.  Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować  
się w bezpiecznej od niego odległości.  
i.  Podczas wykonywania robót wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem 
mogą znajdować się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.  
j.  Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.  
k. Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1m należy  wykonać zejścia do wykopu. 
Odległości między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m.  
l. Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót 
ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).  
m.  Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z  
obowiązującymi przepisami.  
n. Zabrania się w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocześnie innych robót  
oraz przebywania osób postronnych 
o. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie.  
p. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy  
tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego.  
q. Jeżeli teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór.  
r.  Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m  
poza granicą klina naturalnego odłomu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 
koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.  
s. W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 
prefabrykowaną. Z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.  
t. Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu.  
   
 

Najczęściej występujące zagrożenia przy robotach ziemnych:  
  

a.  wykonywanie robót niezgodnie z założoną technologią robót,  
b.  nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach,  
c.  niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,  
d.  składowanie materiałów na krawędzi wykopu,  
e.  pogłębianie wykopów wąsko przestrzennych ponad dopuszczalne zagłębienie,  
f.  niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak,  
g.  użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków,  



 20 

h.  brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,  
i.   przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,  
j.  wykonywanie napraw sprzętu lub środków transportu bez należytego zabezpieczenia  
przed osunięciem się sprzętu,  
k.  brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodów doprowadzających energię  
elektryczną, np. do pomp,  
l.  lekceważenie zagrożeń ze strony  niewypałów.  

     
 
          Na powyższe roboty opracować plan BIOZ.   
 

                                                                             Opracował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


